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0/2 Cesta

0/2 Cesta 318.418,83 EUR 70.052,14 EUR 388.470,98 EUR

3.1.1 PREDDELA 25.093,65 EUR 5.520,61 EUR 30.614,26 EUR

3.1.1.1 Geodetska dela
S 1 1 121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale

javne ceste v ravninskem terenu
LC373071

KM 0,2230 1.500,00 EUR 334,50 EUR 73,59 EUR 408,09 EUR

S 1 1 121 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale
javne ceste v ravninskem terenu
JP595281

KM 0,0260 1.500,00 EUR 39,00 EUR 8,58 EUR 47,58 EUR

S 1 1 221 Postavitev in zavarovanje prečnega profila javne
ceste v ravninskem terenu

KOS 16,0000 25,00 EUR 400,00 EUR 88,00 EUR 488,00 EUR

N 1 1 001 Zakoličba trase kanalizacije M1 27,0000 3,00 EUR 81,00 EUR 17,82 EUR 98,82 EUR

N 1 1 002 Zakoličba osi cevovoda, oznakami horizontalnih
in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov

M1 97,0000 1,50 EUR 145,50 EUR 32,01 EUR 177,51 EUR

N 1 1 003 zakoličba in zavarovanje  križanj kanalizacije in
vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi

kos 6,0000 15,00 EUR 90,00 EUR 19,80 EUR 109,80 EUR

3.1.1.2 Čiščenje terena
S 1 2 141 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do

10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno
M2 620,0000 8,00 EUR 4.960,00 EUR 1.091,20 EUR 6.051,20 EUR

S 1 2 151 Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z
odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m

KOS 26,0000 25,00 EUR 650,00 EUR 143,00 EUR 793,00 EUR

S 1 2 151 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera
11 do 30 cm ter odstranitev vej

KOS 3,0000 12,00 EUR 36,00 EUR 7,92 EUR 43,92 EUR

S 1 2 166 Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z
odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m

KOS 3,0000 28,00 EUR 84,00 EUR 18,48 EUR 102,48 EUR

S 1 2 152 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera
31 do 50 cm ter odstranitev vej

KOS 26,0000 12,00 EUR 312,00 EUR 68,64 EUR 380,64 EUR

S 1 2 211 Demontaža prometnega znaka na enem
podstavku

KOS 8,0000 45,00 EUR 360,00 EUR 79,20 EUR 439,20 EUR

S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini
6 do 10 cm
* vključen odvoz na deponijo

M2 20,0000 4,70 EUR 94,00 EUR 20,68 EUR 114,68 EUR

S 1 2 323 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini
nad 10 cm
* vključen odvoz na deponijo

M2 1160,0000 6,00 EUR 6.960,00 EUR 1.531,20 EUR 8.491,20 EUR

S 1 2 381 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago,
debele do 5 cm

M1 31,0000 4,50 EUR 139,50 EUR 30,69 EUR 170,19 EUR

S 1 2 382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago,
debele 6 do 10 cm

M1 54,8000 5,50 EUR 301,40 EUR 66,31 EUR 367,71 EUR

S 1 2 311 Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v
debelini do 20 cm

M3 24,5000 1,50 EUR 36,75 EUR 8,09 EUR 44,84 EUR

S 1 2 432 Porušitev in odstranitev jaška z notranjo
stranico/premerom 61 do 100 cm

M1 2,0000 35,00 EUR 70,00 EUR 15,40 EUR 85,40 EUR

3.1.1.3 Ostala preddela
N 1 0 001 Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s

strani pooblaščenih upravljalcev
*ocena (računi upravljavcev)

ocena 5000,0000 1,00 EUR 5.000,00 EUR 1.100,00 EUR 6.100,00 EUR

N 1 0 002 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s strani
koncesionarja za državno in lokalno cesto
* ocena (računi koncesionarjev)

ocena 5000,0000 1,00 EUR 5.000,00 EUR 1.100,00 EUR 6.100,00 EUR

3.1.2 ZEMELJSKA DELA IN
TEMELJENJE

197.231,10 EUR 43.390,85 EUR 240.621,95 EUR

3.1.2.1 Izkopi
S 2 1 222 Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije –

strojno z odrivom do 50 m
* s skladiščenjem na gradbišču za kasnejšo
izvedbo zasipov

M3 40,0000 4,00 EUR 160,00 EUR 35,20 EUR 195,20 EUR

S 2 1 234 Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije -
strojno z nakladanjem
*Izkop obstoječega cestnega nasipa. Skladiščenje
na gradbišču za kasnejšo izvedbo nasipov,
zasipov,…

M3 258,0000 4,50 EUR 1.161,00 EUR 255,42 EUR 1.416,42 EUR

S 2 1 112 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije –
strojno z odrivom do 50 m
*skladiščenje na gradbišču za kasnejše
humusiranje

M3 1112,0000 2,50 EUR 2.780,00 EUR 611,60 EUR 3.391,60 EUR

S 2 1 314 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3.
kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste,
jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,5
m – strojno, planiranje dna ročno
*izkopan kamniti material nasipa ceste,
deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno
vgradnjo

M3 22,0000 5,00 EUR 110,00 EUR 24,20 EUR 134,20 EUR

S 2 1 993 Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine - 3.
kategorije

ura 3,0000 35,00 EUR 105,00 EUR 23,10 EUR 128,10 EUR
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3.1.2.2 Planum temeljnih tal
S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine

– 3. kategorije
M2 3760,0000 0,75 EUR 2.820,00 EUR 620,40 EUR 3.440,40 EUR

S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine -
3. kategorije

M2 455,0000 0,75 EUR 341,25 EUR 75,08 EUR 416,33 EUR

3.1.2.3 Drenažne in filterske
plasti

S 2 3 314 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast
(po načrtu), natezna trdnost  nad 16 do 18 kN/02

M2 3325,0000 3,75 EUR 12.468,75 EUR 2.743,13 EUR 15.211,88 EUR

3.1.2.4 Nasipi, zasipi, klini,
posteljica in glinasti naboj

S 2 4 475 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v
debelini 40 cm
*z dobavo iz kamnoloma

M3 349,0000 18,00 EUR 6.282,00 EUR 1.382,04 EUR 7.664,04 EUR

S 2 4 475 Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v
debelini 20 cm
*z dobavo iz kamnoloma

M3 287,0000 18,00 EUR 5.166,00 EUR 1.136,52 EUR 6.302,52 EUR

S 2 4 115 Vgraditev nasipa iz sekundarne surovine
*s kamnitim materialom iz izkopa

M3 258,0000 6,00 EUR 1.548,00 EUR 340,56 EUR 1.888,56 EUR

S 2 4 117 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z
dobavo iz kamnoloma

M3 12789,0000 12,00 EUR 153.468,00 EUR 33.762,96 EUR 187.230,96 EUR

S 2 4 451 Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno
*z materialom iz izkopa

M3 50,0000 3,50 EUR 175,00 EUR 38,50 EUR 213,50 EUR

N 2 4 001 Zasip jarka padavinske kanalizacije z zrnato
kamnino – predhodno izkopani cestnega nasipa

M3 22,0000 3,00 EUR 66,00 EUR 14,52 EUR 80,52 EUR

3.1.2.5 Brežine in zelenice
S 2 5 127 Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini nad

15 cm - strojno
* izdelava travnatih jarkov kadunjaste oblike

M2 18,0000 3,50 EUR 63,00 EUR 13,86 EUR 76,86 EUR

S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom M2 3706,0000 0,35 EUR 1.297,10 EUR 285,36 EUR 1.582,46 EUR

N 2 5 001 Humuziranje brežin in zelenic z valjanjem, v
debelini do 20 cm - strojno
*s plodno zemljino iz izkopa

M2 3688,0000 2,50 EUR 9.220,00 EUR 2.028,40 EUR 11.248,40 EUR

3.1.3 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 50.172,12 EUR 11.037,87 EUR 61.209,99 EUR

3.1.2.1 Nosilne plasti
S 3 1 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno

zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do
30 cm
* debeline 25 cm, LC in JP

M3 669,0000 20,00 EUR 13.380,00 EUR 2.943,60 EUR 16.323,60 EUR

S 3 1 132 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do
30 cm
*debeline 25 cm, poljska pot

M3 31,0000 20,00 EUR 620,00 EUR 136,40 EUR 756,40 EUR

S 3 1 366 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32
base B 50/70 A3 v debelini 9 cm

M2 1508,0000 8,20 EUR 12.365,60 EUR 2.720,43 EUR 15.086,03 EUR

S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do
0,50 kg/m2
*obvezna potrditev nadzornika

M2 1508,0000 0,60 EUR 904,80 EUR 199,06 EUR 1.103,86 EUR

N 3 2 001 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 1,00 m
*širine 0,50 m, material vključen pri tamponu

M2 84,0000 2,50 EUR 210,00 EUR 46,20 EUR 256,20 EUR

N 3 2 002 Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m
*širine 1,50 m, material vključen pri tamponu

M2 240,0000 2,50 EUR 600,00 EUR 132,00 EUR 732,00 EUR

3.1.2.2 Obrabne plasti
N 3 2 003 Dobava in vgraditev zmesi zrn peska za nevezane

obrabne plasti
*pesek 0/4 mm, sloj debeline 4 cm, z dobavo iz
kamnoloma

M3 5,0000 20,00 EUR 100,00 EUR 22,00 EUR 122,00 EUR

S 3 2 273 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm

M2 1508,0000 10,00 EUR 15.080,00 EUR 3.317,60 EUR 18.397,60 EUR

S 3 2 256 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane
zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm
*hodnik za pešce

M2 210,0000 9,00 EUR 1.890,00 EUR 415,80 EUR 2.305,80 EUR
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3.1.2.3 Tlakovane obrabne plasti
S 3 4 152 Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz

silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm,
stiki zapolnjeni s cementno malto

M2 12,0000 80,00 EUR 960,00 EUR 211,20 EUR 1.171,20 EUR

S 3 4 913 Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno
plast iz cementnega betona
*podložni beton C 12/15, debeline 30 cm za
robnik, debeline 20 cm za tlakovce

M2 72,0000 5,00 EUR 360,00 EUR 79,20 EUR 439,20 EUR

3.1.2.4 Robni elementi vozišč
S 3 5 214 Dobava in vraditev predfabriciranega

dvignjenega robnika iz cementnega betona s
prerezom 15/25 cm

M1 150,0000 23,79 EUR 3.568,50 EUR 785,07 EUR 4.353,57 EUR

S 3 5 235 Dobava in vraditev predfabriciranega
pogreznjenega robnika iz cementnega betona s
prerezom 15/25 cm

M1 5,6000 23,79 EUR 133,22 EUR 29,31 EUR 162,53 EUR

3.1.4 ODVODNJAVANJE 14.745,66 EUR 3.244,04 EUR 17.989,70 EUR

3.1.4.1 Globinsko odvodnjavanje -
kanalizacija

N 4 3 001 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
premera 20 cm, v globini do 1,5 m
*PVC UK SN8 DN200, vključno z nabavo in dobavo
cevi

M 28,5000 31,64 EUR 901,74 EUR 198,38 EUR 1.100,12 EUR

N 4 3 002 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
premera 25 cm, v globini do 1,5 m
*PVC UK SN8 DN250, vključno z nabavo in dobavo
cevi

M 38,0000 43,94 EUR 1.669,72 EUR 367,34 EUR 2.037,06 EUR

N 4 3 003 Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida,
vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn,
premera 31,5 cm, v globini do 1,5 m
*PVC UK SN8 DN315, vključno z nabavo in dobavo
cevi

M 75,7000 50,00 EUR 3.785,00 EUR 832,70 EUR 4.617,70 EUR

N 4 3 004 Čiščenje (spiranje) kanalizacijskih cevi po
končanih delih

M 141,2000 2,50 EUR 353,00 EUR 77,66 EUR 430,66 EUR

S 4 3 841 Pregled vgrajenih cevi s TV kamero
*od premera DN200 naprej

M 141,2000 2,50 EUR 353,00 EUR 77,66 EUR 430,66 EUR

3.1.4.2 Jaški
S 4 4 134 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega

prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5
m
*vtočni jašek s peskolovom (pokrovi so zajeti v
ločenih postavkah)

kom 7,0000 86,50 EUR 605,50 EUR 133,21 EUR 738,71 EUR

S 4 4 162 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega
prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5
m
*revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih
postavkah)

kom 1,0000 148,50 EUR 148,50 EUR 32,67 EUR 181,17 EUR

S 4 4 173 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega
prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do
2,0 m
*revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih
postavkah)

kom 4,0000 224,00 EUR 896,00 EUR 197,12 EUR 1.093,12 EUR

S 4 4 961 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z
nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom
500 mm
*skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi
deli ter materiali

kom 7,0000 205,00 EUR 1.435,00 EUR 315,70 EUR 1.750,70 EUR

N 4 4 001 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z
nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom
800 mm
*skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi
deli ter materiali
*vodotesni pokrov

kom 1,0000 225,00 EUR 225,00 EUR 49,50 EUR 274,50 EUR

S 4 4 973 Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z
nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom
1000 mm
*skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi
deli ter materiali

kom 4,0000 235,00 EUR 940,00 EUR 206,80 EUR 1.146,80 EUR

N 4 4 002 Dobava, transport, namestitev in vgradnja
ponikovalnice iz bet. Cevi DN 1000 mm, višine
3x1,00 m, z obsutjem s prodcem
- krovna AB plošča premera 124 cm z vgrajenim
okvirjem in LTŽ pokrovom GN 600 mm, N=250 kN
- obsutje ponikovalnice s prodcem d≥ 16 mm,
skupaj 6 m3

kos 1,0000 600,00 EUR 600,00 EUR 132,00 EUR 732,00 EUR

N 4 4 003 Dobava in vgradnja tipskega ponikalnega polja
dim. 5x1,0 , z vstopno odprtino, ter tipskim
pokrovom fi 600 mm na zaklep (nosilnosti 250
kN).

kos 1,0000 2.500,00 EUR 2.500,00 EUR 550,00 EUR 3.050,00 EUR
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3.1.4.3 Površinsko
odvodnjavanje

N 0 0 015 Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na
vozišču, širine 50 cm, na podložni plasti iz zmesi
zrn drobljenca kot na vozišču

M1 47,6000 7,00 EUR 333,20 EUR 73,30 EUR 406,50 EUR

3.1.5 OPREMA  CEST 18.426,30 EUR 4.053,79 EUR 22.480,09 EUR

3.1.5.1 Pokončna oprema cest
S 6 1 652 Dobava in pritrditev okroglega prometnega

znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z
odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm
*znak 2102 ("stop")

KOS 1,0000 200,00 EUR 200,00 EUR 44,00 EUR 244,00 EUR

3.1.5.2 Označbe na vozišču
S 6 2 123 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču

z enokomponentno belo barvo, vključno 250
g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 15
cm            * črta 5111 187,0 m

M1 187,0000 5,20 EUR 972,40 EUR 213,93 EUR 1.186,33 EUR

S 6 2 123 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču
z enokomponentno belo barvo, vključno 250
g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 15
cm            * črta 5121, raster 1-1-1, dolžina 19,5 m

M1 19,5000 6,20 EUR 120,90 EUR 26,60 EUR 147,50 EUR

S 6 2 253 Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih
označb na vozišču, širina črte 15 cm
* črta 5121, raster 1-1-1, dolžina 19,5 m

M1 19,5000 1,20 EUR 23,40 EUR 5,15 EUR 28,55 EUR

S 6 2 168 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na
vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno
250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla,
strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm,
površina označbe nad 1,5 m2
* prehod za pešce 5231 19,6 m2
* STOP črta 5211 2,3 m2

M2 21,9000 24,00 EUR 525,60 EUR 115,63 EUR 641,23 EUR

3.1.5.4 Oprema za zavarovanje
prometa

S 6 4 464 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje,
vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in
za delovno širino W4

M1 216,0000 65,00 EUR 14.040,00 EUR 3.088,80 EUR 17.128,80 EUR

S 6 4 281 Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine
4 m

KOS 1,0000 850,00 EUR 850,00 EUR 187,00 EUR 1.037,00 EUR

N 6 4 001 Dobava in vgraditev polkrožnega zaključnega
elementa, dolžine 4m

KOS 1,0000 350,00 EUR 350,00 EUR 77,00 EUR 427,00 EUR

S 5 8 214 Dobava in vgraditev ograje za pešce iz
aluminijastih cevnih profilov z vertikalnimi polnili,
visoke 110 cm
*vključno s temeljenjem

M1 120,0000 11,20 EUR 1.344,00 EUR 295,68 EUR 1.639,68 EUR

3.1.6 TUJE STORITVE 12.750,00 EUR 2.805,00 EUR 15.555,00 EUR

S 7 9 311 Projektantski nadzor URA 40,0000 50,00 EUR 2.000,00 EUR 440,00 EUR 2.440,00 EUR

N 7 9 001 Nadzor predstavnika upravljavca državne ceste
(DRI)

URA 5,0000 50,00 EUR 250,00 EUR 55,00 EUR 305,00 EUR

N 7 9 002 Nadzor predstavnika upravljavca lokalne ceste URA 10,0000 50,00 EUR 500,00 EUR 110,00 EUR 610,00 EUR

S 7 9 351 Geotehnični nadzor KOS 1,0000 3.000,00 EUR 3.000,00 EUR 660,00 EUR 3.660,00 EUR

S 7 9 514 Izdelava dokumentacije za projekt izvedenih del KOS 1,0000 5.500,00 EUR 5.500,00 EUR 1.210,00 EUR 6.710,00 EUR

S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje
in obratovanje

KOS 1,0000 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR 330,00 EUR 1.830,00 EUR
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