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Projekt obravnava odstranitev stanovanjskega objekta na Hermanovi cesti 4 ter dveh gospodarskih objektov ( v

1.2 SPLOSNO

industrijske cone Sevnica) in javne poti JP 594281. Objekti so locirani na parceli 1 (k.0. 1380 Smarje - Sevnica) s
Stevilko stanovanjske stavbe 341, GO 1 s Stevilko 342 in GO 2 s Stevilko 344 (prostorski portal). Stanovanjska hisa
je pravokotne tlorisne zasnove in obsega klet, pritli¢je in podstre$je ter garazo. Prvi GO je v obliki L, drugi GO je
pravokotne oblike.
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Slika 1: Lokacija objektov

Objekti mejijo na:
- Na severovzhodni strani na lokalno cesto LC 373071 Bostanj — industrijska cona Sevnica,
- Najugozahodni strani na novozgrajeno cesto do avtopralnice,
- Najugovzhodni strani na javno pot JP 594281,
- Na severozahodni strani na parcelo Stevilka 4.

Stavbno zemljiSCe je opremljeno z vodovodom, kanalizacijo, elektri¢nim razdelilnim omreZjem (prostozraéni kabel)
ter telekomunikacijami.

1.3 VELJAVNA ZAKONODAJA

Pri rusitvi je potrebno upoStevati, poleg ostale veljavne zakonodaje, predvsem:
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Uredbo o odpadkih (Ur I RS, &t. 37/15, 69/15, 129/20),

Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur | RS, &t. 34/08),

Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur | RS, &t. 34/08),

Uredbo o obdelavi odpadkov v premiénih napravah (Ur | RS, &t. 34/08),

Uredbo o obremenjevanju tal z vnaSanjem odpadkov (Ur | RS, §t. 34/08, 61/11),

Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukcijah ali odstranitvi objektov in pri
vzdrZevalnih delih na objektih, instalacijah ali naprav odstranjujejo materiali, ki vsebujejo
azbest (Url. RS, §t. 60/06),

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zaCasnih in premiénih gradbi¢ih (Ur.I. RS. &t., 83/05,
43/11),

Uredba o prepre€evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbisé ( Ur. list RS &t. 21/11)

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS. §t., 7/12).
Zakonski in podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti v ¢asu izdelave projekine dokumentacije.

1.4  OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Stanovanjski objekt je bil zgrajen leta 1920 in je pravokotna podkletena hisa s prizidkom garaze na jugovzhodni
strani. Objekt ima sleme v smeri severozahod — jugovzhod s kletjo, pritli¢éjem ter podstrejem. V pritliju so bili
bivalni prostori z vhodom iz severovzhodne strani, do katerega so speljane stopnice. Hia je neposeljena.

.

S~ | SEVERNIDEL
OBJEKT |
GOSPODARSKI R |
OBJEKT 1 A\

LC 373071 Bostan
(Smarska cesta) —
ind. Cona Sevnica

S GOSPODARSKI
JUZNI DEL , OBJEKT 2
OBJEKTA T N

Slika 2: Stanovanjski objekt Hermanova cesta 4, GO1 in GO2 (Vir: Geoprostor ob¢ina Sevnica)
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Slika 3: Stanovanjski objekt, pogled s Hermanove ceste

Takoj za hiSo se nahajata dva gospodarska objekta. GO1 je vrtna lopa v obliki ¢rke L, velikosti 12 m x 11 m, viine
5,3 m, povrsine 85 m2. zgrajena naj bi bila leta 1920 v leseni konstrukciji. Streho so obnovili leta 1974.

GO2 se nahaja za desno stranjo stanovanjskega objekta. Objekt iz leta 1920 je imel obnovljena okna leta 1930,
instalacije leta 1984. V letu 1984 so obnovili tudi streho in leta 2005 fasado (po podatkih prostor3.gov.si). Tloris je
pravokotne oblike, izmer 9 m x 14 m x 8m. Pritli¢je objekta je zgrajeno iz kamna, nadstropje iz lesa. Priklopljen je
na elektriéno in vodovodno omrezje.

Slika 4: Gospodarska objekta, pogled iz zadnje smer

Konstrukcija:

Nosilne stene so zidane z NF opeko, debeline 30 cm - 55 cm. Stropi so visoki in leseni. Tla so iz lesenih desk.
Predelne stene so opecne, debeline 20 cm, ponekod samo iz lesenih desk, debeline par centimetrov, ponekod pa
so predelne stene izvedene z mavéno-kartonskimi ploS¢ami. Notraniji zidovi so finalizirani z apneno cementnim
ometom, pleskani ali tapecirani. Objekt je predvidoma temeljen na kamnitih in opeénih pasovnih temeljih, globine
predvidoma cca 80 cm.
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MedetazZne konstrukcije:
Stropi so leseni, ponekod je nanj polozZen estrih.
Vertikalne komunikacije:

Do podstresja vodijo enostavne podstredne enoramne lesene stopnice. Za dostop v klet so betonske stopnice. Za
vstop v stanovanijski objekt je narejenih 7 betonskih stopnic iz severne strani.

Streha:

Na objektih so dvokapnice v naklonu cca 40° orientacija slemen je SV — JZ. Streha je iz azbestno cementnih plosé
na vseh objektih. Ostresje dvokapnic je leseno iz Spirovcev dimenzij 16/16 ¢cm v rastru do 100 ¢cm in leg dimenzij
20/22.

Tlaki

Kolikor je bilo mozno oceniti, so tla lesena, ponekod je viden estrih. V kopalnicah in sanitarijah so polozene
kerami¢ne plos¢ice.

Okna in vrata

Zunanja vrata in okna so lesena, ponekod dvojna. Notranja vrata so lesena.
Fasada

Objekt ni toplotno izoliran, je pa ometan.

Notranje instalacije

Elektrika

V obmodju obravnavanega objekta poteka nadzemni nizkonapetostno omrezje in prikljuéni vod za objekt.

(Do objekta je speljan nizkonapetostni prostozraéni kabel, ki je prikljuéen na kovinski nosilec na strehi.)
Nizkonapetostni priklju¢ek za objekt je potrebno odstraniti vklju¢no z odjemnim mestom za obravnavani objekt, Se
pred pri¢etkom rusitve.

Preureditev NN elektriénih vodov in naprav je potrebno izvesti pred zacetkom odstranitve objekta.

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na elektrinih vodih in napravah kot posledica predvidene odstranitve
bremenijo investitorja ali izvajalca predmetnih del.

V navezavi na odstranitev objekta se odstrani prevzemno predajno mesta za obstojeCi objekt. Odstranitev
elektri¢nih naprav kakor tudi odjavo merilnih mest, bo izvedlo po predhodnem naro€ilu Elektro Celje, d.d.

Z oziroma na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmocjih varovalnih pasov elekiroenergetskega omreZja,
je investitor dolZzan najmanj osem dni pred zacetkom del pisno sporociti Elektro Celju, d.d., lokacijo z nameravano
gradnjo in datum zacetka gradnje. Slednje je v skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah graden;,
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uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v obmogju varovanega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. I. RS, &t.
101/2010).

Telekomunikacijski vodi

Objekt je prikljucen na telekomunikacijsko omrezje, zato je pred odstranitvijo objekta potrebno obvestiti Telekom
Slovenije d.d., zaradi zakoli¢be vodov.

Vodovod in kanalizacija

Obmocje naselja je opremljeno z javnim vodovodom in kanalizacijo.

Pred odstranitvijo objekta je potrebno obstojeé vodovodni prikljuCek, ki vodi do objekta, predvidenega za rusitev,
zaslepiti (ob glavnem vodovodu LZ-N @80 mm). Vodovodni prikljuéek zaslepi upravijalec javnega vodovoda na
stroSke investitorja. Pred zaCetkom rudenja je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Komunala d.o.o.
Sevnica" obvezno naroliti zakoli€bo javnega vodovoda, zaslepitev vodovodnega priklju¢ka ter nadzor nad
ruSenjem objekta.

Po zaklju¢ku zunanje ureditve se mora javni vodovod nahajati najmanj 1 m in najve¢ 2,5 m pod novo koto terena.
Teren nad obstojeCim vodovodom ni dovoljeno obremenijevati s tezko gradbeno mehanizacijo.

Med rusenjem in po zakljuCku ruSenja mora biti omogo¢eno nemoteno vzdrzevanje javnega vodovoda.

Visak nepredviden in nepravilen poseg na vodovod mora biti takoj prijavljen nadzorni sluzbi javnega podietja
Komunala d.0.0. Sevnica. PoSkodbe javnega vodovoda in kanalizacije, nastale kot posledica obravnavanega
rusenja, se odpravijo na stroSke investitorja.

Plinovod

Na obmodju ni plinovodnega sistema.
Zunanja ureditev

Kot je Ze omenjeno sta na juzni strani objekta gospodarska objekta. GO1 je lesena vrtna lopa z opeéno kritino.
GO2 je kozolec s temelji iz kamna. Zidovi se dvigujejo do viSine 2m, nato je lesena konstrukcija z opeéno kritino.
Na severozahodni strani je vrt z nasajenimi visokimi drevesi in grmiCevjem. Dovoz je s strani Hermanove ceste do
GO2. Na jugovzhodni strani je za GO1 in GO2 novozgrajena cesta do avtopralnice. Na severozahodni strani meji
objekt na travnik, na severni strani je postavljena ograja na kamnitem zidu ob Zelezniskem tiru.

POVZETEK POVRSIN IN PROSTORNIN OBJEKTA (portal Prostor):

NETO TLORISNA POVRSINA STAVBE: 341,83 m?
POVRSINA ZEMLJISCA POD STAVBO: 176 m?
VISINA STAVBE: 84m
18_761; 18_761/R 7/22
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Stevilka dela stavbe 1:

Uporabna povrsina dela stavbe: 327,87 m?

(garaza 12,20 m?, klet 109,55 m?, bivalni prostor 127,18 m2, podstre$je 78,94 m?)
bruto tlorisna povrsina objekta: 466,55 m?2

neto tlorisna povrsina objekta: 341,83 m?

neto prostornina objekta: 638 m?

bruto prostornina objekta: 786 m?

Stevilka dela objekta 2 (GO1):

Uporabna povrsina dela stavbe: 85 m?
Stevilo etaz 1

Visina stavbe 53m
Neto tlorisna povrsina: 85 m?

Stevilka dela objekta 3 (GO2):

Uporabna povrsina dela stavbe: 184 m?

Stevilo etaz 2

Visina stavbe 8m

Neto tlorisna povrsina: 184 m?
15  RUSITEV

Ru$enje objekta se lahko pritne po pravnomoénosti dovolienja za odstranitev oziroma rusenje objekta, izdanega
od ustreznega upravnega organa.

Rusitvena dela se obraunavajo po izmerah, doblienih na mestu, odvozi pa z upoStevanjem koeficientov
razrahljivosti:

Opecni zidovi K = 1,30
Betonski in kamniti zidovi K = 1,50
Nasutje K= 1,15

ter povpreéno tezo odpadkov 1600 kg/m3 ne glede na vrsto materiala. Odvecni material je potrebno spuscati po
posebnih koritih, da bi prepreili prasenje.

Enotna cena za rusitvena dela vsebuije: vso potrebno delo (roéno in strojno), vso potrebno za$éito, ter varovanje

sosednjih objektov in naprav, varstvo ljudi in naprav, vsa pripravljalna dela, ter ¢is¢enje ne glede, ali je v opisu del
aline.

ReZijske ure in porabljeni material se sproti vpisujejo v gradbeni dnevnik. Vsako kasnejSe uveljavljanje reZijskega
dela ni mogocCe in gre v breme izvajalca. Vsak obrtnik oziroma skupina mora po kon¢anem delu zapustiti delovni

prostor o€iséen.
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Pred pri¢etkom del je potrebno urediti gradbisce v skladu z nacrtom organizacije gradbis¢a, ki ga pripravi za to
usposobljena sluzba izvajalca in izvesti vse v njem predvidene ukrepe. Pri tem morajo biti upoStevani vsi veljavni
predpisi o varstvu pri delu, delavci pa delati stalno pod nadzorom odgovorne osebe.

Pred pri¢etkom ruenja je potrebno izvesti ustrezno zas¢ito okolice z varnostno ograjo ali pa na drug ustrezen
nacin. Ves rusitveni prostor se obda z 2.0 m visoko gradbeno ograjo. Zavarovanje mora trajati dokler ruSenje ni v
celoti kon¢ano. Po kon¢anem rusenju je potrebno nevarna mesta zavarovati (varnostne ograje).

Izvajalec mora tudi med izvedbo upostevati in izvajati vse navedene ukrepe predvidene v omenjenih elaboratih,
oziroma ukrepe predpisane z veljavno zakonodajo s tega podro¢ja.

Rusenje objekta mora biti zaupano delavcem, ki so strokovno usposobljeni za izbrani na¢in rusenja, so stari najmanj
18 let in so zdravstveno sposobni za delo v gradbenidtvu. Dela pri rusitvi mora voditi neposredno dolo¢ena
strokovna in odgovorna oseba na gradbi$¢u. Vsi delavci na gradbiS¢u morajo biti pred priéetkom del seznanjeni z
vsebino programa dela in naCinom dela.

Ru$enje bo potekalo v kombinaciji strojnega (tezka gradbena mehanizacija - bager, buldozer, rovokopa¢ JCB,
kamioni priroéna dvigala-avtodvigala...) in roénega dela, pri ¢emer je v celoti potrebno upoStevati dologila
tehnologije predvidene v elaboratu priprave dela samega izvajalca.

Ru$enje se mora izvajati skrajno previdno, v zaCetku predvsem ro¢no in nato v kasnejsi fazi kombinirano z ustrezno
gradbeno mehanizacijo.

Roc¢no rusenje oziroma demontazo je potrebno izvajati v obratnem vrstnem redu kot je bila izvedena gradnja, za
kar je potrebno uporabiti ustrezna delovna sredstva; odre, stroje in priprave, isto¢asno pa odstranjevati posamezne
dele oziroma materiale.

151  Priprava rusenja

Zapora ceste bo v doloCeni fazi potrebna. In sicer se uporabi zapora V-9. To je zapora ceste v naselju za
zavarovanje dolo€enih del, ki trajajo najve€ en svetli dan dneva (Uradni list RS, §t. 116/2006, 88/2008, 109/2010 —
Zces-1in 4/16 Pravilnik o na€inu oznaCevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu) .

Dostop do objekta je z dostopne poti LC 373071 (Smarje (Nadvoz) — Stilles) , ki poteka ob severni strani objekta.

Objekt je predvideni za ruSenje v celoti. RuSenje se izvede deloma roéno, deloma strojno. Pred ruSenjem je
potrebno odklopiti elektro instalacije iz javnega omrezja ter vodovodne cevi iz zasebnega omrezja. V kolikor je
mogoge demontirati instalacijsko opremo, se izvede le ta. Pred izklopom in demontazo mora izvajalec
rusitvenih del pridobiti ustrezno soglasje upravljavca posameznega komunalnega voda. Objekt je prikljucen
na javno elektroenergetsko, vodovodno in telekomunikacijsko omreZje. V ¢asu gradbenih posegov rusitve objekta,
je potrebno zagotoviti ustrezno zas¢ito odjemnega mesta in trase vodovodnega prikljucka, da ne pride do poSkodb
le tega ter hkrati zagotoviti dostopnost upravijavcu.

Pred rusitvijo samega objekta je potrebno sprazniti notranjost objekta, demontirati in odstraniti vso opremo,
odstraniti tudi vsa okna in vrata ter vsa kleparska dela (obrobe, Zlebovi, odtoéne cevi, ... in elektriéne izdelke, luci,
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stikala, Zice ...). Treba je izdelati pomozne delovne konstrukcije, npr. razna podpiranja, delovne odre, Zlebove za
odmetavanje materiala ...

Objekt je potrebno zavarovati s protipraSnimi zaporami, da se prepreci zapraSitev sosednijih objektov in okolice.
Celotno gradbisce zavarujemo z ograjo, da v samem postopku rusitve ne pride do nesreée oziroma poskodb ljudi
in da je onemogoCen dostop do rusitvenega mesta nepooblascenim osebam.

Pred pri¢etkom rudenja se preveri, &e so vsi instalacijski vodi do objekta odklopljeni.

152 Tehnologija rusenja
Rusitvena dela se morajo izvajati po dolo€ilih za¢asnih tehni¢nih predpisov v soglasju z obveznimi standardi.

Standardi za ruSitvena dela vsebujejo poleg izdelave po opisu v posameznem standardu $e dela in ukrepe po
dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu in pregled konstrukcij, ki so predvidene za ruSitev pred pri¢etkom dela.
Se posebej je potrebno upostevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premi¢nih
gradbiscih.

Objekt se rusi skupaj z odstranitvijo temeljev. Izbrano je ro¢no ruenije kritine in kleparskih del. RuSenje ostalega
dela objekta se izvede strojno s pomocjo nasutja delovnega platoja tako, da bo lahko izvedeno rudenje skladno s
predpisi iz varstva in zdravja pri gradbenem delu. RusSitve se izvajajo od zgoraj navzdol s sprotnim odstranjevanjem
materiala na kamion za sprotni odvoz. Med ruSenjem se v obmocju nevarne cone okoli objekta in v nizjih prostorih
delavci ne smejo zadrZevati. Po potrebi se za$¢iti okoliSka drevesa, ki so izven gradbenega posega projekta , pred
mehanskimi poSkodbami. RuSevine se med ruSenjem in prekladanjem obvezno namoéi, da se izognemo
zapraSevanju okoliskih objektov.

Pred zagetkom izvajanja posameznih del je treba izvesti oznacitev in zakolitho posameznih komunalno energetskih
vodov na kraju samem. Gradbena dela v blizini obstojeCih komunalno energetskih vodov je treba izvajati z ro€nim
izkopom pod stalnim neposrednim strokovnim nadzorstvom lastnika/upravljavca komunalne naprave ali voda.
Izkope je treba izvajati pazljivo s predhodnim lociranjem posameznih tras tangiranih podzemnih instalacij. V kolikor
delavci med delom nepriakovano naletijo na $e nepoznane instalacije ali druge nevarne snovi ali predmete, morajo
takoj zaustaviti delo. Nadaljevanje del se lahko opravlja po navodilih in nadzorom strokovne osebe, ki jo skupno
dolocita lastnik instalacij in izvajalec. V kolikor so v objektu cevi iz azbesta je potrebno upostevati Pravilnik o pogojih,
pod katerimi se lahko pri rekonstrukcijah ali odstranitvi objektov in pri vzdrZzevalnih delih na objektih, instalacijah ali
naprav odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (UL RS §t. 60/06) in Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebuijejo
azbest (UL RS §t. 34/08).

Postopek rusenja

- odstranitev notranje opreme (pohistvena oprema, sanitarna oprema, itd.)

- odstranitev oken in vrat

- odstranitev kritine in kleparskih del (obrobe in Zlebove se odstrani ro¢no)

- odstranitev lesenega ostre§ja. Lesene letve se demontirajo sprotno s sprotnim razzagovanjem na manjSe
kose in transportirajo za odvoz. Spirovci se demontirajo ro¢no. Enako se demontira lege, sohe, rogice in
opirace
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po odstranitvi stredne konstrukcije se stene rusi strojno in sproti odlaga na kamion za sprotni odvoz
dimnik se rusi roéno sprotno z etazo

odstranitev lesene vrtne hiske GO1

odstranitev gospodarskega objekta GO2 po opisanem postopku zgoraj.

Strojno ruSenje preostalega dela objekta. RuSenje se izvaja strojno z bagrom s porivanjem zidov v notranjost
objekta, vleCenjem in drobljenjem s hidravliénimi kle§¢ami (ali kladivom). Ru$enje stropne konstrukcije se lahko
priéne Sele, ko so odstranjeni vsi elementi nad ravnijo stropa. Prepovedano je spodkopavanie sten, vie€enje zasutih
in tezkih konstrukcijskih elementov, preden se ne odstrani ostali material.

V kolikor je potrebno se iz ruSenega materiala izdela delovni plato bagra ustrezne viSine. Telo bagra mora biti pri
porivanju in drobljenju od ruSene stene oddaljeno vsaj visino rusene etaze, pri vieCenju pa vsaj 1,5 kratno vrednost
le te. RuSenje se priéne v vogalu objekta in izvaja po fazah v notranjost objekta v dolZini dosega Zlice, ki omogoéa
varno delo z bagrom. Iz ruSevin se sproti izdeluje plato potreben za napredovanje bagra.

Med ruSenjem se odveCen meSan in sortiran material sproti nalaga in vozi na deponijo. Odpadni material mora
izvajalec odpeljati ali pa zaCasno skladisciti loéeno po izbranih vrstah. Odpadki na zagasnih deponijah ne smejo
onesnazevati okolja.

Upostevati je potrebno Varnostni nacrt.
153  Odlaganje odpadnega materiala

Po kon€anem ruSenju se nalozi in odpelje ostanek ruevin in sortiran material. Odpadke je potrebno oddati
pooblaséenemu odstranjevalcu, s katerim se sklene pogodba o odvozu tovrstnega odpadka pred zagetkom rusitve.
Pooblad&eno podjetie mora pred podpisom pogodbe posredovati potrdilo o vpisu v seznam pooblas¢enih podietij.
Nakladanje materiala na vozila skiper z zabojem se bo opravljalo direktno z bagrom ali kopaéem. Ostale materiale
se razklada ro¢no ob upoStevanju najvecje dovoljene teZe bremena in drze telesa delavca pri premescaniu.

Prostor za operativno gibanje delavca mora biti dovolj velik, tla ravna in nedrsljiva, osvetlitev primerna, breme mora
imeti primerno prijemali$¢e. Nakladanie ali prenos materiala ne sme potekati preko kabine vozila. Preden se priéne
tovor razkladati/nakladati, mora voznik poskrbeti za zavarovanje vozila pred nekontroliranim pomikom. Stranice
zaboja na vozilu se lahko odpre Sele, ko se ugotovi polozaj natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranije stranic
morata opravljati najmanj dva delavca. Prevoz delavcev v zaboju vozila ali kako drugace na vozilu, razen v kabini,
ni dovoljen. Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora se v blizini lahko zadrZujejo samo tisti delavci, ki
so potrebni za izvedbo delovne operacije.

Upostevati je potrebno Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki je sestavni del tega projekta.
154  Odstranitev azbestne kritine

Kritina na stanovanjskem objektu je iz azbestocementnih ploS¢. Pri odstranjevanju vlaknocementne kritine, ki
vsebuje azbest, je priporocljivo, da dela opravi izvajalec, ki ima dovolienje ARSO za odstranjevanje azbesta, Ceprav
Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrzevalnih delih na
objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Url. St. 60/06) za manj$a dela tega
izrecno ne nalaga. Ne glede na izvajalca je potrebno, da se zgoraj omenjeni pravilnik in Uredbo o ravnanju z
odpadki, ki vsebujejo azbest (Url. RS &t. 34/08) upostevata. Spodaj so navedeni nekateri pomembnejSi Eleni te

uredbe in pravilnika:
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Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Url. RS st. 34/08):

3. élen: Ponovna uporaba ali recikliranje azbestnih odpadkov je prepovedana.

4. &len: Ravnanije z azbestnimi odpadki:

(1) Odpadni azbest, Sibko vezani azbestni odpadki in odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, morajo biti pred
odstranjevanjem:

—obdelani s postopki utrjevania ali uni¢evanja azbestnih viaken ali

— pakirani v vre¢ah tako, da se prepreCi spro$¢anje azbestnih vlaken v okolje.

(2) Za pakiranje azbestnih odpadkov iz prejSnjega odstavka je treba uporabljati vreCe iz tkanin iz umetne snovi ali
iz enoslojne polietilenske folije debeline najmanj 0,6 mm, pri Eemer mora biti pakiranje v neprepustno zaprtih vre¢ah
tako, da so stiki tkanine oziroma folije zavarjeni ali zalepljeni.

(3) Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih vre€ah ali oviti s folijo, tako
da se prepreci sproS¢anje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju.

(4) Za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba uporabljati vree iz tkanin iz umetne snovi
ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo folijo v toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj
0,6 mm.

(5) Pri postopkih utrjevanja odpadnega azbesta ali Sibko vezanih azbestnih odpadkov je treba pri uporabi cementa
ali drugih hidravli¢nih veziv zagotoviti tlaéno trdnost utrjenih azbestnih odpadkov, vecjo od 10 N/mm2.

(6) Odpadni azbest ali Sibko vezani azbestni odpadki se lahko utrjujejo z uporabo drugih veziv, kot so hidravliéna,
Ce se na spro$¢anje azbestnih vlaken vezivo ni slab$e, kakor ¢e bi odpadke utrdili s cementom.

5. Elen prepoved meSanja azbestnih odpadkov

(1) Prepovedano je med seboj meSati odpadni azbest ali Sibko vezane azbestne odpadke s trdno vezanimi
azbestnimi odpadki ali azbestne odpadke z drugimi nevarnimi ali nenevarnimi odpadki.

(2) Ce so azbestni odpadki, ki so namenjeni za zbiranje, prevoz ali obdelavo, pomesani z drugimi odpadki, snovmi
ali predmeti, je treba zagotoviti njihovo loCevanije, Ce je to tehni€no izvedljivo brez nesorazmerno visokih stroSkov
ali e je to potrebno zaradi preprecevanja ogrozanja Clovekovega zdravja in cezmernega obremenjevanja okolja.

6. ¢len prevoz azbestnih odpadkov
(1) Prevoz odpadnega azbesta in Sibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen le, e so

odpadni azbest in Sibko vezani azbestni odpadki predhodno predelani tako, da se prepreci emisija azbestnih viaken
v okolje.
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(2) Prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen v skladu s tretjim odstavkom 4.
Clena te uredbe ali v pokritih vozilih za prevoz tovora tako, da se kar najbolj prepre¢i emisija azbestnih viaken v
okolje.

(3) Nakladanie in razkladanje azbestnih odpadkov na nakladalno povrsino vozila za prevoz tovora ali z nje mora
biti izvedeno skrbno na nacin, da se azbestni odpadki ne mecejo ali stresajo.

(4) Ce se azbestni odpadki med prevozom razsuijejo, jih je treba takoj po razsutju ponovno zapakirati in odpeljati
na mesto odstranjevanja.

Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrzevalnih delih
na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Url. St. 60/06):

l. SPLOSNE DOLOCBE
2. Clen:

Dela manjSega obsega so vsa dela, ki jih do zaklju¢ka delovnega postopka, vkljuéno z dodatnimi deli iz 6. tocke
tega Clena, ki so potrebna na obmodju odstranjevanja azbesta, vendar brez izvedbe meritev koncentracij azbestnih
vlaken ob zakljuCku del, izvedenih zaradi odobritve ponovne uporabe prostora, opravita najve¢ dva delavca in ne
trajajo ve€ kot Stiri ure, in gre za:

- odstranjevanje fasadnih oblog, streSnih kritin in cevovodov iz azbest cementa, ¢e dela potekajo na
prostem, skupna povrsina azbest cementnih ploS¢ pa ne presega 1.000 m2 oziroma skupna dolzina
azbest cementnih cevi ne presega 300 m.

Rokaviéna vre¢a je vre€a iz polietilena, opremliena z dvema gumijastima rokavicama, ki segata v notranjost vrece
in s pomodjo katerih se izvede odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest. V rokavino vre€o se vloZi vse za
delo potrebne pripomocke, preden se vre€o nepropustno zatesni okrog doloéenega obmocja, na katerem se izvaja
odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest.

V. PRAVILA RAVNANJA IN VARNOSTNI UKREPI NA OBMOCJU ODSTRANJEVANJA

14. ¢len

Pri delih manjSega obsega je treba materiale, ki vsebujejo Sibko vezani azbest, odstranjevati z uporabo tehnike
rokavicne vreCe. Na ograjenih obmocjih odstranjevanja je treba uporabljati tehniko rokavicne vrece, Ce je to
tehnicno izvedljivo.

15. ¢len
Delavci, ki izvajajo dela s tehniko rokaviéne vrece, morajo nositi varovalno obleko za enkratno uporabo in osebno
varovalno opremo za zascito dihal.

Pred namestitvijo rokavicne vrecCe je treba vse odprtine, ki povezujejo obmocje odstranjevanja z drugimi prostori ali
neposredno okolico, prelepiti s polietilensko folijo, da se prepreéi emisijo azbestnih viaken v okolje v primeru okvar
na rokaviéni vregi.
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Med odstranjevanjem ne smejo v prostor, kjer se uporablja tehnika rokavine vrece, vstopati delavci, ki niso
razporejeni na dela na obmocju odstranjevanja.

Priizvajanju del z rokavi¢no vre¢o, mora biti vedno na voljo industrijski sesalnik zaradi posredovanija pri morebitnem
izpustu materialov iz vreCe.

Rokavi¢na vre€a mora biti nameS¢ena tako, da v celoti pokrije obmocje, na katerem se odstranjuje material, ki
vsebuje azbest. Vse odprtine morajo biti za prah nepropustno zalepljene.

Na koncu izvajanja del z rokaviéno vre€o se na obmocju odstranjevanja z industrijskim sesalnikom vzpostavi
podtlak, rokavicno vre€o pa se preveze in zatesni z lepilnim trakom, tako da odstranjeni material ostane v notranjosti
vre¢e. Rokaviéno vre€o se odstrani kot azbestni odpadek.

155 Zemeljska dela

Zemeljska dela se morajo izvajati po doloCilih podro¢nih predpisov. Standardi za zemeljska dela vsebuijejo poleg
izdelave po opisu v posameznem standardu Se:
- delain ukrepe po dolo€ilih veljavnih predpisov varstva pri delu, za planiranje terena na mestu, kjer so bili
izkopani temelji.
- Po konéanih delih se teren o€isti vseh ostankov in teren pripravi za izgradnjo nove ceste.

1.5.6  Opredelitev nevarnosti pri ruSenju in potrebni varnostni ukrepi

Za rusenje objekta mora biti izdelan ustrezen program del in ukrepov za varstvo pri delu. Izvajalci del so dolzni
upoStevati vse veljavne predpise v zvezi z varstvom pri delu. RuSenje objekta sme biti zaupano le delavcem, ki so
strokovno usposobljeni in izurjeni za takSen nacin rusenja. Delo mora biti pod neposrednim in stalnim nadzorom
doloCene strokovne osebe na deloviséu.

Pred zacetkom ruSenja je treba ogrozeno obmodje ograditi z varnostno ograjo oziroma ga na ustrezen nacin
zavarovati. Zavarovanje ogrozenega obmocja mora trajati, dokler ruSenje in ostala dela niso kon¢ana. Posebej je
potrebno zavarovati bliznje obstojeCe objekte s poudarkom na strani, kjer obstaja nevarnost padanja materiala na
obstojec objekt. RuSenie sten je potrebno izvesti postopoma od zgoraj navzdol. RuSenje sten s spodkopavanjem
je prepovedano.

1.6 VARNOSTNI UKREPI PRI RUSITVENIH DELIH

Vsa rusitvena dela se izvajajo z upostevanjem vseh tehnicnih resitev in z upostevanjem varnostnih ukrepov
iz varstva pri delu in v skladu z Varnostnim nacrtom, ki je del tega projekta.

Rusitve morajo potekati po predvidenem planu ruSenja pod stalnim strokovnim nadzorom. Pred zacetkom dela se
delovno podrocje oznaci in prepreci dostop nepooblas¢enim osebam s postavitvijo ograje. Delavcem je potrebno
zagotoviti ustrezno za$€itno opremo in ustrezno orodje za varno delo. Delo na viSini lahko opravljajo le delavci, ki
so strokovno usposobljeni in zdravstveno pregledani. Pri rusitvah in nakladanju ruSevin je potrebno zagotoviti vodo
za sprotno mocCenje ruSevin, da se prepreci pradenje okolice. Obvezno je redno &iSCenje umazanih transportnih
povrSin (uvoz na gradbice in potrebni del dostopnih cest), CiS¢enje vozil pri voZnji z obmoéja gradnje na javne

prometne povrsine in prekrivanje sipkih tovorov pri transportu.
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Pri sprotnem ruSenju je potrebno upostevati ustrezne predpise varstva pri delu (oddaljenost stroja od rudenega
dela konstrukcije, raztrzna sila vleGene vrvi, prenos vleCne modi stroja na objekt s polaganjem desk oziroma gred).
Izvajalec ruitvenih del mora biti registriran za posamezna dela, ki jih bo izvajal.

Pred rudenjem je potrebno odklopiti elektro instalacije iz javnega omreZja ter vodovodne in telekomunikacijske cevi.
V kolikor je mogoce demontirati instalacijsko opremo. Pred izklopom in demontazo mora izvajalec rusitvenih
del pridobiti ustrezno soglasje upravljavca posameznega komunalnega voda. Objekt je prikljuen na javno
elektroenergetsko, vodovodno in telekomunikacijsko omreZje. V Casu gradbenih posegov rusitve objekta, je
potrebno zagotoviti ustrezno za3éito odjemnega mesta in trase vodovodnega in telekomunikacijskega prikljucka,
da ne pride do poSkodb le tega ter hkrati zagotoviti dostopnost upravljavcu.

1.7 DOKUMENTACIJA O UKREPIH ZA PREPREC. EMISIJ PRAHU IN DRUGIH NEVARNIH SNOVI
(v skladu z 38. ¢l. ZGO-1)

171 Splosno

Dokumentacija o ukrepih za prepreCevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi pri odstranjevanju objekta je
narejena na osnovi

- dolocil 38. ¢l. Zakona o graditvi objektov ZGO-1 ( Ur.l. RS 102/04, 14/05, 92/05, 444/05, 126/07, 108/09, 61/10,
22111, 5712, 110113, 22/14, 19/15, 61/17, 66/17)

- upoStevanja veljavne zakonodaje s podrocja emisij v okolje.

Predvsem so bili upoStevani sledeCi zakoni in pravilniki:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS 110/02, 102/04, 14/05, 92/05, 444/05, 126/07, 108/09, 61/10, 22/11,
57112, 110113, 22/14, 19/15, 61/17, 66/17)

- Pravilnik 0 obremenjevaniju tal z vnaSanjem odpadkov ( Ur.l. 34/08, 61/11)

- Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ( Ur.l. 34/08 )

- Uredba o hrupu v naravnem in zivljenjskem okolju ( Ur.l. RS 45/95, 66/96, 59/02, 41/04, 105/05 )

- Odlok o varstvu virov pitne vode ( Ur.l. SRS 13/88, 23 /88, 19/89, 71/93 )

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnazevanja ( Ur.l. RS 35/96, 21/03, 2/04, 41/04,
47/05)

- Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tia ( Ur.l. RS 68/96, 35/01, 2/04, 29/04, 41/04, 84/05)

- Zakon o varstvu okolja ( Ur.l. RS 32/93, 01/96, 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12,
57/12,92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18, 84/18)

- Zakon o ohranjanju narave ( Ur.l. RS 56/99, 96/04, 61/06, 8/10, 46/14, 21/18, 31/18, 82/20 )

- Pravilnik o ravnanju z odpadki ( Ur.l. RS 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08)

Podrodja in viri emisij

Pri izvedbi odstranjevalnih del so mozne emisije prahu in drugih nevarnih snovi v slede¢a podrocja oziroma
obmodja ali medije:

V integralno okolje - predvsem zvok
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V zrak - prah sipkih gradbenih materialov, azbestna vlakna gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest, vlakna
izolacijskih materialov, izpu$ni plini delovnih strojev, hlapi kemikalij, topil itd.

Na teren bliznje okolice - prah sipkih gradbenih materialov, azbestna vlakna gradbenih materialov, ki vsebujejo
azbest, vlakna izolacijskih materialov itd.

V tla oziroma v zemljino - deponirana tekoCa goriva, olja in goriva delovnih strojev in naprav, olja in fekalije v
sistemu kanalizacije ( lovilci mascob, jaski in greznice ), kemikalije in topila itd.

V podtalnico in v vodotoke - deponirana tekoCa goriva, olja in goriva delovnih strojev in naprav, olja in fekalije v
sistemu kanalizacije ( lovilci mascob, jaski in greznice ), kemikalije in topila.

1.7.2  Ukrepi za preprecevanje emisij
- Ukrepi za prepreéevanje prekomerne emisije zvoka v integralno okolje:

- dela je treba izvajati v skladu z dolo€ili uredbe o hrupu v naravnem in Zivljenjskem okolju ( Ur.l. RS 45/95, 66/96, 59/02, 41/04,
105/05),

- dela v noCnem Casu, preko vikenda in med prazniki niso dovoljena v blizini naselij oziroma stanovanjskih objektov,

- pri izvajanju del se lahko uporablia samo kamione in delovne stroje, katerih tehnicne karakteristike glede emisij zvoka
ustrezajo zakonodaji,

- kamioni stroji in naprave morajo biti tehni¢no pregledani in imeti ustrezno dokumentacijo glede emisij zvoka,

- kamioni stroji in naprave je potrebno redno vzdrzevati, da med delom dosegajo predpisane parametre emisi.

- Ukrepi za prepre¢evanje sevanja oziroma radiacije v integralno okolje:

V ali na obravnavanem objektu oziroma na obmocju ruSenja se po dostopnih podatkih ne nahajajo radioaktivni odpadki, zato
posebni ukrepi niso potrebni

- Ukrepi za prepre¢evanje prekomerne emisije prahu sipkih gradbenih materialov v zrak in na teren bliznje okolice:

- dela se ne sme izvajati v vetrovnem vremenu,

- dela je potrebno izvajati postopno in materiale tekoce odvazati,

- glede na okolisCine je treba ruSevine mociti. MoCenje ruSevin se lahko izvaja direktno iz hidrantnega omrezja ali s pomogjo
ustreznega gasilskega vozila. V nasprotnem primeru mora izvajalec del zagotoviti prisotnost mobilne cisterne za vodo. Nacin
mocenja je odvisen od razpoloZljivih karakteristik javnega vodovoda, blizine hidrantnega omrezja oziroma hisnega prikljucka.
V ceveh mora biti zagotovljen zadosten tlak. Maksimalen dovoljeni tlak v roéniku za mocenje je 4 bare. Mogenje se lahko izvaja
samo z razprSenim curkom, to je brez moznosti, da curek s svojo mogjo rusi konstrukcijo ali jo raznaSa okrog svoje osi. Pri
mocenju ruSenega objekta in ruSevin je potrebno dosledno upostevati predpise in standarde za tovrstna dela.

- Ukrepi za preprecevanje prekomerne emisije azbesta gradbenih materialov v zrak in na teren bliznje okolice:

- Salonitne plosCe se demontira rono z demontazo in zavijanjem salonitnih plos¢ z PVC folijo in odlaganje na
predhodno pripravljeno povrsino zas€iteno s PVC folijo in tako za$Citeno odpeljati na deponijo za nevarne odpadke,
- Odstranjevanje salonitnih ploS¢ mora izvajati pooblasceni izvajalec,

- PriporoCeno je, da se vse dele objekta, kjer je pricakovano zariSCe prahu pred rusenjem, namodi,

- Pri delih manjSega obsega je treba odstranjevati z uporabo tehnike rokavicne vrece,
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- Prevoz odpadnega azbesta in Sibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevania je dovoljen le, ¢e so
odpadni azbest in Sibko vezani azbestni odpadki predhodno predelani tako, da se prepre¢i emisija azbestnih viaken
v okolje,

- Prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen v skladu s tretjim odstavkom 4.
Clena te uredbe ali v pokritih vozilih za prevoz tovora tako, da se kar najbolj prepreci emisija azbestnih viaken v
okolje,

- Nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na nakladalno povrsino vozila za prevoz tovora ali z nje mora biti
izvedeno skrbno na naéin, da se azbestni odpadki ne mecejo ali stresajo,

- Ce se azbestni odpadki med prevozom razsuijejo, jih je treba takoj po razsutju ponovno zapakirati in odpeljati na
mesto odstranjevanja.

- Ukrepi za prepre¢evanje prekomerne emisije vlaken izolacijskih materialov v zrak in na teren bliznje okolice:

V ali na obravnavanem objektu oziroma na obmocju ruSenja se po dostopnih podatkih ne nahajajo vlaknati
izolacijski gradbeni materiali, zato posebni ukrepi niso potrebni

- Ukrepi za prepre¢evanje prekomerne emisije izpusnih plinov v zrak:

- pri izvajanju del se lahko uporablja samo kamione in delovne stroje in naprave, ki glede emisij izpunih plinov ustrezajo
zakonodaji

- kamioni, stroji in naprave morajo biti tehnino pregledani in imeti ustrezno dokumentacijo glede emisij izpusnih plinov in
morajo biti redno vzdrzevati, da med delom dosegajo predpisane parametre emisij izpusnih plinov.

- Ukrepi za prepre¢evanje emisij kemikalij in topil ter njihovih hlapov v zrak, zemljino in talnico:

Po dostopnih podatkih v ali na obravnavanem objektu oziroma na obmodju ruSenja ni deponiranih kemikalij ali topil, prav tako
le se teh ne bo uporabljalo pri izvajanju del, zato posebni ukrepi niso potrebni

- Ukrepi za prepre¢evanje emisije tekocih goriv, olj in maziv v zemljino in talnico:

- v ali na obravnavanem objektu oziroma na obmocju ruSenja se po dostopnih podatkih ne nahajajo deponirana, tekoca goriva,
olja ali maziva

- v kolikor bi se med izvedbo del naslo take odpadke, jih je potrebno pazljivo odstraniti upoStevajo¢ veljavno zakonodajo,

- odstranjevanje olj in maziv oziroma mozno kontaminirane zemljine mora nadzorovati predstavnik IVZ Ljubljana in o tem
priloZiti strokovno mnenje,

- kamioni, stroji in naprave morajo biti tehni€no pregledani in imeti ustrezno dokumentacijo,

- kamioni, stroji in naprave je potrebno redno vzdrzevati, da med delom ne pusc&ajo tekocih goriv, olj in maziv,

- vzdrzevalna dela in popravila kamionov, delovnih strojev in naprav se ne sme izvajati na delovi§¢u, pa¢ pa v ustreznih
delavnicah,

- popravila se lahko na delovi¢u izvajajo samo iziemoma, vendar z ustreznimi zas€itnimi ukrepi za zajem olj in goriv ob mozem
izpustu,

- na deloviS¢u tudi ni dovoljeno toCiti tekoih goriv v kamione, delovne stroje ali naprave.
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1.8 POVZETEK SEZNAMA ODPADKOV

Povzetek seznama odpadkov s predvidenimi koli€éinami, ki bodo nastali pri rusenju objekta in se bodo
loéeno sortirali na gradbiscéu:

) ; ; Loceno Nagin ravnanja
SIFRA VRSTA ODPADKOV KOLIELNA KOLItCINA zbiranje
(m?) ® (DAINE) z odpadki**
1701 Beton,_ opeka, ploséice in
keramika
17 01 01 Beton 600 1500 DA R5
170102 Opeke 49 107,8 DA R5
170103 plod¢ice, keramika in streSna 40 80 DA R5
opeka
17 02 Les, steklo in plastika
17 02 01 Les 62 46,5 DA R1
17 02 02 Steklo 1 3 DA R5
17 02 03 Plastika 1 0,9 DA R5
Bitumenske mesanice,
17 03 premogov katran in katranski
izdelki
Bitumenske meSanice, ki niso ) )
17 03 02 navedene pod 17 03 01 0| Niodpadka Ni odpadka
17 04 Kovine (vkljuéno z zlitinami)
17 04 02 Aluminij 0| Niodpadka Ni odpadka
17 04 05 Zelezo in jeklo 10 78,7 DA R4
17 04 09* Kovinskj . odpadkiI . ki 80 2 156 DA
onesnazeni z nevarnimi snovmi
17 04 11 }1<gbll, ki niso navedeni pod 17 04 1 16 DA
Zemlja (vkljuéno z izkopano
17 05 zemljino z onesnazenih krajev),
kamenje in zemeljski izkopi
Izkopani material, ki ni naveden )
17 05 06 pod 17 05 05 0| Niodpadka DA
Izolirni materiali in gradbeni
17 06 s -
materiali, ki vsebujejo azbest
Izolirni materiali, ki niso navedeni
170604 pod 1706 01 in 17 06 03 ! 16 DA
17 06 05* Gradbeni materiali, ki vsebujejo 1 25 DA
azbest
1708 G_radbenl materiali na osnovi
gipsa
Gradbeni materiali na osnovi
17 08 02 sadre, ki niso navedeni pod 17 08 0| Niodpadka Ni odpadka
01
17 09 Drugi gradbeni odpadki in
odpadki pri rusenju objektov
Drugi gradbeni odpadki in odpadki
17 09 03* iz rusenja quektovl(tludl mesSani 3 48 DA
odpadki), ki vsebujejo nevarne
snovi
SKUPAJ* m 18431
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V naértu so prikazane smernice za rudenje objekta. Nacin ruSenja je odvisen od izvajalca in njegove tehnologije.
Tehnoloski elaborat ruSenja z vsemi pomoznimi odri in podpiranjem konstrukcij v ¢asu rudenja mora izdelati
izvajalec rusitvenih del.

19 ZAKLJUCEK

Pri odstranitvi objekta je potrebno upostevati Varnostni naért in Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki,
ki sta sestavna dela PZI projekta.

Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, mora kot
sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priloZiti poro€ilo o
nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o:

- koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov,

- koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo,

- koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporablienih na kraju nastanka,

- koli¢inah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je obdelal sam, in 0 nadaljnjem ravnanju s produkti obdelave,

- prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbiséu, ki je bil na gradbiS¢u tudi
ponovno uporabljen,

- sestavi zemeljskega izkopa ali izvedenih analizah zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami, e
koli¢ina na gradbi§¢u ponovno uporablienega zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na
gradbiscu, presega 30.000 m3,

- prostornini na gradbi$€u uporablienega zemeljskega izkopa, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na
gradbiscu,

- prostornini zemeljskega izkopa, ki je bil odpeljan z gradbi$&a, in 0 nainu nadaljnjega ravnanja z njim,

- zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov,

- evidenca oziroma potrdila o poSiljanju gradbenih odpadkov.

Ljubljana, april 2021

Sestavila:
Lara Velkavrh, univ. dipl. inz. grad.
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1.10 SLIKOVNO GRADIVO

Slika 6: GO1, pogled od zadaj

Slika 7: GO2, pogled o zadaj
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Slika 8: Stanovanjski objekt - klet in garaza

Slika 9 Stanovanjski objekt - pritlicje

Slika 10 Stanovanjski objekt — podstresje
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18_761; 18_761/R

Slika 11: pogled iz SZ strani
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2/02.4 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO
OCENO
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2/02.4.1 Projektantski popis s predizmerami
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PNZ d.o.o0.

Nivo Normativ Opis postavke Enota [Koli¢ina |Cenazaenoto| Znesek DDV Znesek z DDV
2/02 RUSITEV
2/02 RUSITEV 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
N 00001 Rusenje temeljev M3 15,00 0,00€ 0,00€ 0,00€
N 00002 Rusenje podloZnega betona kleti, kompletno s
hidroizolacijo. Debelina ruSenega cca. 30 cm M2 36,50] 0,00€ 0,00€ 0,00€
N 00003 Rusenje zidanih predelnih sten, kompletno s
prekladami nad vrati in obojestranskimi ometi v skupni
debelini od 10-25 cm. M2 35,00] 0,00 €] 0,00 € 0,00 €]
N 00004 Rusenje zidanih nosilnih sten, kompletno s prekladami
nad vrati in obojestranskimi ometi v skupni debelini od
40-55 cm. M2 700,00 0,00 €] 0,00€ 0,00€
N 00005 Rusenje betonskih stopnic Sirine 1,6 m. M1 12,00 0,00 € 0,00€ 0,00 €
N 00006 Rusenje obstojecega tlaka ob objektu. M2 5,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €
N 00007 Rusenje obstojece zunanje ograje M3 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00 €
N0 0008 Odstranitev cisterne PAV 1,00 0,00 €] 0,00 € 0,00 €]
N 00009 Odstranitev lesene lope (GO1), z opecno kritino M2 80,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €
N 00010 Odstranitev lesenega kozolca (GO2), s temelji iz
kamna, z opecno kritino M2 75,00 0,00 € 0,00€ 0,00€
NO00011 Kompletno ruSenje dimnikov in prezracevalnih tuljav,
kompletno z dimnisko kapo in oblogo. M1 40,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €
N00012 Rusenje betonskih stopnic Sirine 1 m. M1 7,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €
N00013 Rusenje stropov. M2 328,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N00014 Rocna odstranitev termoizolacijskih materialov in odvoz
na deponijo. M2 25,00 0,00 €] 0,00 € 0,00 €]
N 00015 Odstranitev fasadnih enokrilnih plastiénih vrat. Vkljuéno
z izbijanjem okvirjev. KOS 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N00016 Odstranitev ostalih zunanjih vrat (eno ali dvokrilna). KOS 2,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €
N00017 Odstranitev notranjih lesenih enokrilnih vrat. Vkljuno z
izbijanjem okvirjev. KOS 20,00 0,00 € 0,00€ 0,00 €
N00018 Qdstranitev obstojegih lesenih oken velikosti do 2,00
m2/kom.Vklju€no z izbijanjem okvirjev in demontazo
okenskih polic. KOS 18,00 0,00 €] 0,00 € 0,00 €]
N00019 Odstranitev starega pohistva z odvozom na kosovni
odpad. PAV 1,00 0,00 €] 0,00€ 0,00€
N 00020 Odstranitev obstojecih finalnih tlakov (keramika, parket,
lesen opaz, tekstilne obloge...). M2 258,00 0,00€ 0,00€ 0,00€
N00021 Odkrivanje dvokapne strehe nad objektom. Streha krita
s kritino iz azbesto-cementnih plos¢ (azbest<1m3).
Vertikalni transport 3,0 - 8,0 m. Obracun v m2 (merjeno
v naklonu). M2 181,00 0,00 €] 0,00€ 0,00 €
N 00022 Odstranitev plocevinastih Zlebov. M 76,00] 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 00023 DemontaZa in odstranitev elementov elektro inStalacij
(el. omarice, luci, napeljave itd.) (ocena) PAV 1,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €
N 00024 DemontaZa in odstranitev elementov vodovodnih in
kanalizacijskih instalacij (vodovodne, kanalizacijske
cevi s pripadajoco opremo). PAV 1,00 0,00 € 0,00€ 0,00 €
N 00025 Vodovod-kanalizacija d.0.0.- zakoliéha javnega
vodovoda, zaslepitev neaktivnega vodovodnega
prikljucka objekta ter nadzor PAV 1,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €
N 00026 Elektro Celje d.d.- odstranitev NN elektri¢nega
prikljucka vkljucno z odjemnim mestom za objekt ter
nadzor - vkljuéeno v naért 3-02 PAV 0,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €
N 00027 Praznenje in odstranitev greznice PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N00028 Izkop materiala ob objektu zaradi rusenja kamnitih
temeljev. Izkopan material odlagati na rob izkopa za
kasnejSi zasip jame po odstranitvi temeljev. Obracun v
raS¢enem stanju. M3 120,00 0,00 €] 0,00 € 0,00 €]
N00029 Razna nepredvidena dela pri ruSenju in gradbena
pomoc instalacijskih delih (prestavijanje in zascita
komunalnih vodov) ter ostala rezijska dela. Koli¢ina je
ocenjena, obracun po dejanskih opravijenih urah,
evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s
strani nadzora. PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N0 0030
Zasutje gradbene jame (ocena)
*humusiranje vklju¢eno v nacrt nove ceste (0/2 Cesta) [M3 230,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €]
N 00031 Ureditev gradbi¢a, dovoz gradbene mehanizacije,
zavarovanje okolice in promet, ureditev prostora za
razlaganje, ureditev dostopa za mehanizacijo PAV 1,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €
N 00032 Stroki varnosti in zdravja pri delu PAV 1,00 0,00€ 0,00€ 0,00 €
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PNZ d.o.o0. 17_637
Nivo Normativ Opis postavke Enota |Koli¢ina | Cena za enoto Znesek DDV Znesek z DDV
2/02 RUSITEV
2/02 RUSITEV 51.591,00 EUR  11.350,02 EUR 62.941,02 EUR
N00001 Rugenje temeljev M3 15,00 25,00 € 375,00 € 82,50 € 45750 €
N 00002 Rusenje podloznega betona kleti, kompletno s
hidroizolacijo. Debelina ruSenega cca. 30 cm M2 36,50 6,00 € 219,00 € 48,18 € 267,18 €
N00003 Rusenje zidanih predelnih sten, kompletno s
prekladami nad vrati in obojestranskimi ometi v skupni
debelini od 10-25 cm. M2 35,00 10,00 € 350,00 €| 77,00 € 427,00 €
N 00004 Rusenje zidanih nosilnih sten, kompletno s prekladami
nad vrati in obojestranskimi ometi v skupni debelini od
40-55 cm. M2 700,00, 15,00 € 10.500,00 € 2.310,00 € 12.810,00 €]
N 00005 Rusenje betonskih stopnic Sirine 1,6 m. M1 12,00 15,00 € 180,00 € 39,60 € 219,60 €]
N 00006 Rusenje obstojecega tlaka ob objektu. M2 5,00 5,00€ 25,00 €| 550 € 30,50 €]
N 00007 Rusenje obstojece zunanje ograje M3 1,00 25,00 € 25,00 €| 5,50 €| 30,50 €]
N 00008 Odstranitev cisterne PAV 1,00 200,00 € 200,00 € 44,00 € 244,00 €
N 00009 Odstranitev lesene lope (GO1), z ope¢no kritino M2 80,00 50,00 € 4.000,00 €| 880,00 € 4.880,00 €
N 00010 Odstranitev lesenega kozolca (GO2), s temelji iz
kamna, z opecno kritino M2 75,00 75,00 € 5.625,00 €| 1.23750 € 6.862,50 €|
N 00011 Kompletno ruSenje dimnikov in prezracevalnih tuljav,
kompletno z dimnisko kapo in oblogo. M1 40,00] 64,00 € 2.560,00 € 563,20 € 3.12320€
N00012 Rusenje betonskih stopnic Sirine 1 m. M1 7,00 10,00 € 70,00 €] 1540 € 85,40 €|
N00013 Rusenje stropov. M2 328,00, 15,00 € 4.920,00 € 1.082,40 € 6.002,40 €
N 00014 Roéna odstranitev termoizolacijskih materialov in
odvoz na deponijo. M2 25,00 10,00 € 250,00 €| 55,00 € 305,00 €]
N 00015 Odstranitev fasadnih enokrilnih plasti¢nih vrat. Vkljuéno
z izbijanjem okvirjev. KOS 1,00 15,00 € 15,00 € 3,30€ 18,30€
N 00016 Odstranitev ostalih zunanjih vrat (eno ali dvokrilna). KOS 2,00 15,00 € 30,00€ 6,60 € 36,60 €
N 00017 Odstranitev notranjih lesenih enokrilnih vrat. Vkljuéno z
izbijanjem okvirjev. KOS 20,00, 15,00 € 300,00 €] 66,00 € 366,00 €
N00018 Odstranitev obstojecih lesenih oken velikosti do 2,00
m2/kom.Vklju¢no z izbijanjem okvirjev in demontazo
okenskih polic. KOS 18,00 20,00 € 360,00 €| 79,20 € 439,20 €
N 00019 Odstranitev starega pohistva z odvozom na kosovni
odpad. PAV 1,00 900,00 € 900,00 €| 198,00 € 1.098,00 €
N 00020 Odstranitev obstojecih finalnih tiakov (keramika,
parket, lesen opaz, tekstilne obloge...). M2 258,00 2,00€ 516,00 € 11352 € 629,52 €
N00021 Odkrivanje dvokapne strehe nad objektom. Streha krita
s kritino iz azbesto-cementnih plo3¢ (azbest<1m3).
Vertikalni transport 3,0 - 8,0 m. Obracun v m2 (merjeno
v naklonu). M2 181,00 10,00 € 1.810,00 €| 398,20 € 2.208,20 €
N 00022 Odstranitev plocevinastih Zlebov. M 76,00 3,00€ 228,00 € 50,16 € 278,16 €
N 00023 DemontaZa in odstranitev elementov elektro inStalacij
(el. omarice, lugi, napeljave itd.) (ocena) PAV 1,00 2.400,00 € 2.400,00 € 528,00 € 2.928,00€
N 00024 DemontaZa in odstranitev elementov vodovodnih in
kanalizacijskih inStalacij (vodovodne, kanalizacijske
cevi s pripadajo¢o opremo). PAV 1,00 3.000,00 € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00 €
N 00025 \Vodovod-kanalizacija d.0.0.- zakolicha javnega
vodovoda, zaslepitev neaktivnega vodovodnega
prikljucka objekta ter nadzor PAV 1,00 1.000,00 € 1.000,00 €| 220,00 € 1.220,00 €]
N 00026 Elektro Celje d.d.- odstranitev NN elektriénega
prikljucka vklju¢no z odjemnim mestom za objekt ter
nadzor - vkljuceno v nagrt 3-02 PAV 0,00 2.000,00 € 0,00€ 0,00€ 0,00€
N 00027 Praznenje in odstranitev greznice PAV 1,00 500,00 € 500,00 €| 110,00 € 610,00 €|
N00028 Izkop materiala ob objektu zaradi rusenja kamnitin
temeljev. Izkopan material odlagati na rob izkopa za
kasnejsi zasip jame po odstranitvi temeljev. Obracun v
ras¢enem stanju. M3 120,00 5,00 € 600,00 €| 132,00 € 732,00 €
N00029 Razna nepredvidena dela pri ruSenju in gradbena
pomoc instalacijskih delih (prestavijanje in zaScita
komunalnih vodov) ter ostala reZijska dela. Koli¢ina je
ocenjena, obracun po dejanskih opravijenih urah,
evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s
strani nadzora. PAV 1,00 5.000,00 € 5.000,00 € 1.100,00 € 6.100,00 €
N 00030
Zasutje gradbene jame (ocena)
*humusiranje vkljueno v nacrt nove ceste (0/2 Cesta) |M3 230,00 8,00€ 1.840,00 € 404,80 € 2.244.80 €|
N 00031 Ureditev gradbis¢a, dovoz gradbene mehanizacije,
zavarovanje okolice in promet, ureditev prostora za
razlaganje, ureditev dostopa za mehanizacijo PAV 1,00 2.000,00 € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00 €
N 00032 Stroski varnosti in zdravja pri delu PAV 1,00 1.793,00 € 1.793,00 €| 394,46 € 218746 €
2_02 rusitev 1/1
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Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

“Dniki & 2 ng
‘ Statistics

Area: 342 m2

®a 3 Floors
Q
S&5 6 Bedrooms
1 Bathroom
Google

Ground Floor

Soba 2
Soba 1 22.95 m2 (5.10 x 4.50)
15.30 m2
5.10 x 3.00

Kuhinja
13.50 m2(3.00 x 4.50)

Soba 3
13.27 m2
5.65 x 2.35

Spalnica
29.10 m? (5.65 x 5.15)

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

Kopalnica
5.60 m?
3.20x1.75

Shramba

0 2

4 oem

[r]

made with

magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Predsoba

Width:

Length:

Area
Perimeter
Ceiling Height:

1

@
= o = =

e

3.00m
3.00m
9.00 m?
12.00 m
240m

Glass Door

Hinged Door

Hinged Door

Hinged Door

L-Shaped Staircase

- Width: 1.50 m
- Height: 2.00 m
- Width: 0.90 m
- Height: 1.90 m
- Width: 0.90 m
- Height: 1.90 m
- Width: 0.90 m
- Height: 1.90 m
- Width: 1.70 m
- Depth: 1.00 m

- Height: 2.40m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

3.00

3.00

1 2 3 4 5m
1:89
|mPI magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Soba 1

Width:
Length:
Area
Perimeter

V]
L

E B Bl

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

3.00m
5.10 m
15.30 m2
16.20 m

Hinged Door

Casement Window

Casement Window

Casement Window

5.10

3.00

- Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

- Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m
- Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m
- Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

0 1 2 3 4m

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

3 |m| magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

@ Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

s ImI magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Kuhinja

Width: 3.00 m
Length: 450 m
Area 13.50 m?
Perimeter 15.00 m

I -
| S

e H- Hinged Door - Width: 0.90 m
- Height: 1.90 m
@ i Opening - Width: 0.90 m
- Height: 1.80 m
@ i Opening - Width: 1.20 m
- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.80 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

1 2 3 4m
1:72
|mPI magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Soba 2

Width: 4.50 m
Length: 5.10m
Area 22.95 m?
Perimeter 19.20 m

I.-
—

olL's
5.10

4.50

@ ]— Hinged Door - Width: 0.90 m
= - Height: 1.90 m
@ ]- Hinged Door - Width: 1.00 m
= - Height: 1.80 m

Eﬂ Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m
Eﬂ Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

0 1 2 3 4m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

6 |m| magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Kopalnica

Width: 1.75m
Length: 3.20 m
Area 5.60 m2
Perimeter 9.90 m

1.75

@ Eﬂ Casement Window - Width: 0.80 m
- Height: 0.60 m

- Distance to Floor: 1.30 m

@ H- Hinged Door - Width: 0.80 m
- Height: 1.90 m

0 1 2 3 4m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
made with ¢
:
7 m'| magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Hodnik

Width: 1.75m
Length: 8.80 m
Area 15.40 m2
Perimeter 21.10 m

L |

|

| T

“ + Staircase - Width: 1.90 m

- Depth: 0.90 m

- Height: 2.00 m
Opening - Width: 0.90 m
- Height: 1.80 m

Opening - Width: 1.20 m

()

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.80 m

@ ]- Hinged Door - Width: 1.00 m
= - Height: 1.80 m
@ ]- Hinged Door - Width: 0.80 m
= - Height: 1.90 m
0 2 4 6m
THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY ’I 1 20

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

‘ ImI magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

D

[a)

_H French Window - Width: 3.00 m
- Height: 1.20 m
- Distance to Floor: 0.90 m

French Window - Width: 2.20 m

®
=
=

- Height: 1.20 m
- Distance to Floor: 0.90 m

French Window - Width: 2.60 m

®
=
=

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.90 m

@ ]— Hinged Door - Width: 0.70 m
= - Height: 1.90 m
@ ]— Hinged Door - Width: 0.90 m
= - Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
made with ¢
:
5 m’| magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Shramba
Width: 1.75m
Length: 1.75m
Area 3.06 m?2
Perimeter 7.00 m
J
(0]
@ Hinged Door - Width: 0.70 m
- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

10

1.75

0.70

0.85 —

[Tg]
™
1.75 »
0 1 2 3m
1:59
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Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Soba 3

Width: 2.35m
Length: 5.65m
Area 13.27 m?
Perimeter 16.00 m

[

L]
@ Hinged Door - Width: 0.90 m
- Height: 1.90 m
@ Casement Window - Width: 0.90 m
- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m
@ Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

0 1 2 3 4m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

. |m| magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Spalnica

Width: 5.15m
Length: 5.65m
Area 29.10 m?
Perimeter 21.60 m

5.15

e I Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

@ I Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

Eﬂ Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m
Eﬂ Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

0 1 2 3 4 5m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY | | I EEEN 103
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS. '

12 |m| magicplan




Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

@ Casement Window - Width: 0.90 m
- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

13 ImI magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

“\Dnjkj X Statistics
Area: 342 m?
Qo 3 Floors
GS{Q 6 Bedrooms
1 Bathroom
Go gle
Basement

SO'E
a4

oL's

\\

AN

Klet 4
9.00 m2
3.00 x 3.00

3.00

5.65

Klet 1

45.75 m? (5.65 x 8.10)

Klet 3
41.30 m2(5.10 x 8.10)

4.00

Garage
12.20 m?
3.05x4.00

00t

Klet 2
13.50 m2
3.00 x 4.50

S6vL

1.75

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

8.10

2

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Klet 4

Width: 3.00 m
Length: 3.00 m
Area 9.00 m?
Perimeter 12.00 m
Ceiling Height: 240 m

[l

@ Hinged Door - Width: 1.10 m

- Height: 1.80 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

15 |m| magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Klet 2

Width: 3.00 m
Length: 450 m
Area 13.50 m?
Perimeter 15.00 m

@ Hinged Door - Width: 1.20 m

- Height: 1.80 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
made with ¢
P
16 m'| magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Hodnik

Width: 1.75m

Length: 14.95 m

Area 26.16 m?

Perimeter 33.39m
[ |

C~

S6'vL

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

9 + Staircase - Width: 1.90 m

- Depth: 0.90 m

- Height: 2.00 m

@ F_H French Window - Width: 3.00 m
J_ - Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.60 m

French Window - Width: 2.60 m

®
=
=

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.60 m

@ | w Double Hinged Door - Width: 1.40 m
- Height: 1.75 m

@ ]- Hinged Door - Width: 1.00 m
= - Height: 1.90 m

@ ]- Hinged Door - Width: 1.20 m
= - Height: 1.80 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
made with °
:
18 m'| magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Klet 1

Width: 5.65 m
Length: 8.10 m
Area 45.75 m?
Perimeter 27.50 m
3
5
Double Hinged Door - Width: 1.40 m

o ||

- Height: 1.75 m

0 1 2 3 4 5m
THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY | | | . 9D
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS. :
D made with
m’

19 magicplan




Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Klet 3

Width: 510 m
Length: 8.10 m
Area 41.30 m?
Perimeter 26.40m

@ | l Double Hinged Door - Width: 1.40 m
- Height: 1.80 m

@ -H- Hinged Door - Width: 1.10 m
- Height: 1.80 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Garage

Width: 3.05m
Length: 4.00 m
Area 12.20 m?
Perimeter 14.10 m

—1

w N

o N

w wv
@ Double Hinged Door - Width: 2.25m
- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

LS Statistics
Area: 342 m2
4 o 3 Floors
@s;a 6 Bedrooms
1 Bathroom
Google
1st Floor

3.50

Soba 2
19.25 m?
5.50 x 3.50

Hodnik
46.46 m2 (10.10 x 4.60)

09%

Soba 3
13.23 m?
3.95 x 3.35

S6'€
S6'€

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Soba 2

Width: 3.50 m
Length: 5.50 m
Area 19.25 m?
Perimeter 18.00 m

@ Eﬂ Casement Window - Width: 1.70 m
- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.85 m

@ H- Hinged Door - Width: 0.85 m
- Height: 1.90 m

0 1 2 3m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

2 |m| magicplan



Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Soba 3

Width: 3.35m
Length: 3.95m
Area 13.23 m?
Perimeter 14.60 m

@ Eﬂ Casement Window - Width: 0.85 m

- Height: 1.05 m

- Distance to Floor: 0.85 m
@ Eﬂ Casement Window - Width: 0.85 m

- Height: 1.05 m

- Distance to Floor: 0.85 m

@ H- Hinged Door - Width: 0.85 m
- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

Hodnik

Width: 4.60 m
Length: 10.10 m
Area 46.46 m?
Perimeter 29.40 m

10.10

10.10

0 1 2 3 4m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
made with ¢
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Hermanova 4, Sevnica

hermanova 4, sevnica, slovenia

@ L-Shaped Staircase - Width: 1.70 m

- Depth: 1.00 m
- Height: 2.40 m
@ , Hinged Door - Width: 0.85 m

= - Height: 1.90 m

@ Hinged Door - Width: 0.85 m

= - Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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