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1.2 SPLOŠNO 
 
Projekt obravnava odstranitev stanovanjskega objekta na Hermanovi cesti 4 ter dveh gospodarskih objektov ( v 

nadaljevanju GO), ki ležijo na križišču lokalne ceste LC 373071  (od novega krožnega križišča na Šmarski cesti do 

industrijske cone Sevnica) in javne poti JP 594281. Objekti so locirani na parceli 1 (k.o. 1380 Šmarje - Sevnica) s 

številko stanovanjske stavbe 341, GO 1 s številko 342 in GO 2 s številko 344 (prostorski portal). Stanovanjska hiša 

je pravokotne tlorisne zasnove in obsega klet, pritličje in podstrešje ter garažo. Prvi GO je v obliki L, drugi GO je 

pravokotne oblike. 

 

 

Slika 1: Lokacija objektov 

 

Objekti mejijo na: 

- Na severovzhodni strani na lokalno cesto LC 373071 Boštanj – industrijska cona Sevnica, 

- Na jugozahodni strani na novozgrajeno cesto do avtopralnice, 

- Na jugovzhodni strani na javno pot JP 594281, 

- Na severozahodni strani na parcelo številka 4. 

 

Stavbno zemljišče je opremljeno z vodovodom, kanalizacijo, električnim razdelilnim omrežjem (prostozračni kabel) 

ter telekomunikacijami. 

 

1.3 VELJAVNA ZAKONODAJA 
 
Pri rušitvi je potrebno upoštevati, poleg ostale veljavne zakonodaje, predvsem: 
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• Uredbo o odpadkih (Ur I RS, št. 37/15, 69/15, 129/20), 

• Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur I RS, št. 34/08), 

• Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur I RS, št. 34/08), 

• Uredbo o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur I RS, št. 34/08), 

• Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur I RS, št. 34/08, 61/11), 

• Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukcijah ali odstranitvi objektov in pri 

vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali naprav odstranjujejo materiali, ki vsebujejo 

azbest (Url. RS, št. 60/06), 

• Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS. št., 83/05, 

43/11), 

• Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč ( Ur. list RS št. 21/11 ) 

• Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS. št., 7/12). 

• Zakonski in podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti v času izdelave projektne dokumentacije. 

 

1.4 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 

Stanovanjski objekt je bil zgrajen leta 1920 in je pravokotna podkletena hiša s prizidkom garaže na jugovzhodni 

strani. Objekt ima sleme v smeri severozahod – jugovzhod s kletjo, pritličjem ter podstrešjem. V pritličju so bili 

bivalni prostori z vhodom iz severovzhodne strani, do katerega so speljane stopnice. Hiša je neposeljena. 

 

 

Slika 2: Stanovanjski objekt Hermanova cesta 4, GO1 in GO2 (Vir: Geoprostor občina Sevnica) 

SEVERNI DEL 
OBJEKTA 

JUŽNI DEL 
OBJEKTA 

S 

LC 373071 Boštanj 
(Šmarska cesta) – 
ind. Cona Sevnica 

GOSPODARSKI 
OBJEKT 1 

GOSPODARSKI 
OBJEKT 2 
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Slika 3: Stanovanjski objekt, pogled s Hermanove ceste 

Takoj za hišo se nahajata dva gospodarska objekta. GO1 je vrtna lopa v obliki črke L, velikosti 12 m x 11 m, višine 

5,3 m, površine 85 m2. zgrajena naj bi bila leta 1920 v leseni konstrukciji. Streho so obnovili leta 1974. 

GO2 se nahaja za desno stranjo stanovanjskega objekta. Objekt iz leta 1920 je imel obnovljena okna leta 1930, 

instalacije leta 1984. V letu 1984 so obnovili tudi streho in leta 2005 fasado (po podatkih prostor3.gov.si). Tloris je 

pravokotne oblike, izmer 9 m x 14 m x 8m. Pritličje objekta je zgrajeno iz kamna, nadstropje iz lesa. Priklopljen je 

na električno in vodovodno omrežje.  

 

Slika 4: Gospodarska objekta, pogled iz zadnje smer 

 

Konstrukcija: 

Nosilne stene so zidane z NF opeko, debeline 30 cm - 55 cm. Stropi so visoki in leseni. Tla so iz lesenih desk.  

Predelne stene so opečne, debeline 20 cm, ponekod samo iz lesenih desk, debeline par centimetrov, ponekod pa 

so predelne stene izvedene z mavčno-kartonskimi ploščami. Notranji zidovi so finalizirani z apneno cementnim 

ometom, pleskani ali tapecirani. Objekt je predvidoma temeljen na kamnitih in opečnih pasovnih temeljih, globine 

predvidoma cca 80 cm. 
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Medetažne konstrukcije: 

Stropi so leseni, ponekod je nanj položen estrih. 

Vertikalne komunikacije: 

Do podstrešja vodijo enostavne podstrešne enoramne lesene stopnice. Za dostop v klet so betonske stopnice. Za 
vstop v stanovanjski objekt  je narejenih 7 betonskih stopnic iz severne strani.  

Streha:  

Na objektih so dvokapnice v naklonu cca 40°,orientacija slemen je SV – JZ. Streha je iz azbestno cementnih plošč 

na vseh objektih. Ostrešje dvokapnic je leseno iz špirovcev dimenzij 16/16 cm v rastru do 100 cm in leg dimenzij 

20/22.  

Tlaki 

Kolikor je bilo možno oceniti, so tla lesena, ponekod je viden estrih. V kopalnicah in sanitarijah so položene 

keramične ploščice.  

Okna in vrata 

Zunanja vrata in okna so lesena, ponekod dvojna. Notranja vrata so lesena. 

Fasada 

Objekt ni toplotno izoliran, je pa ometan. 

Notranje inštalacije 

Elektrika 
 

V območju obravnavanega objekta poteka nadzemni nizkonapetostno omrežje in priključni vod za objekt. 

(Do objekta je speljan nizkonapetostni prostozračni kabel, ki je priključen na kovinski nosilec na strehi.) 

Nizkonapetostni priključek za objekt je potrebno odstraniti vključno z odjemnim mestom za obravnavani objekt, še 

pred pričetkom rušitve. 

Preureditev NN električnih vodov in naprav je potrebno izvesti pred začetkom odstranitve objekta. 

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih in napravah kot posledica predvidene odstranitve 

bremenijo investitorja ali izvajalca predmetnih del. 

V navezavi na odstranitev objekta se odstrani prevzemno predajno mesta za obstoječi objekt. Odstranitev 

električnih naprav kakor tudi odjavo merilnih mest, bo izvedlo po predhodnem naročilu Elektro Celje, d.d. 

Z oziroma na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja, 

je investitor dolžan najmanj osem dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektro Celju, d.d., lokacijo z nameravano  

gradnjo in datum začetka gradnje. Slednje je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, 
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uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovanega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 

101/2010). 

 
Telekomunikacijski vodi 
 
Objekt je priključen na telekomunikacijsko omrežje, zato je pred odstranitvijo objekta potrebno obvestiti Telekom 

Slovenije d.d., zaradi zakoličbe vodov. 

 
Vodovod in kanalizacija 
 
Območje naselja je opremljeno z javnim vodovodom in kanalizacijo.  

Pred odstranitvijo objekta je potrebno obstoječ vodovodni priključek, ki vodi do objekta, predvidenega za rušitev, 

zaslepiti (ob glavnem vodovodu LŽ-N ø80 mm). Vodovodni priključek zaslepi upravljalec javnega vodovoda na 

stroške investitorja. Pred začetkom rušenja je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Komunala d.o.o. 

Sevnica" obvezno naročiti zakoličbo javnega vodovoda, zaslepitev vodovodnega priključka ter nadzor nad 

rušenjem objekta. 

Po zaključku zunanje ureditve se mora javni vodovod nahajati najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto terena.  

Teren nad obstoječim vodovodom ni dovoljeno obremenjevati s težko gradbeno mehanizacijo. 

Med rušenjem in po zaključku rušenja mora biti omogočeno nemoteno vzdrževanje javnega vodovoda. 

Vsak nepredviden in nepravilen poseg na vodovod mora biti takoj prijavljen nadzorni službi javnega podjetja 

Komunala d.o.o. Sevnica. Poškodbe javnega vodovoda in kanalizacije, nastale kot posledica obravnavanega 

rušenja, se odpravijo na stroške investitorja. 

 
Plinovod 

Na območju ni plinovodnega sistema. 

 
Zunanja ureditev 
 

Kot je že omenjeno sta na južni strani objekta gospodarska objekta. GO1 je lesena vrtna lopa z opečno kritino. 

GO2 je kozolec s temelji iz kamna. Zidovi se dvigujejo do višine 2m, nato je lesena konstrukcija z opečno kritino. 

Na severozahodni strani je vrt z nasajenimi visokimi drevesi in grmičevjem. Dovoz je s strani Hermanove ceste do 

GO2. Na jugovzhodni strani je za GO1 in GO2 novozgrajena cesta do avtopralnice. Na severozahodni strani meji 

objekt na travnik, na severni strani je postavljena ograja na kamnitem zidu ob železniškem tiru. 

 

 
POVZETEK POVRŠIN IN PROSTORNIN OBJEKTA (portal Prostor): 
 
NETO TLORISNA POVRŠINA STAVBE:  341,83 m2 

POVRŠINA ZEMLJIIŠČA POD STAVBO:  176 m2 
VIŠINA STAVBE:      8,4 m 
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Številka dela stavbe 1: 

 Uporabna površina dela stavbe:   327,87 m2  
 (garaža 12,20 m2, klet 109,55 m2, bivalni prostor 127,18 m2, podstrešje 78,94 m2) 
 bruto tlorisna površina objekta:    466,55 m2 

 neto tlorisna površina objekta:     341,83 m2 

 neto prostornina objekta:             638 m3 

 bruto prostornina objekta:            786 m3 

Številka dela objekta 2 (GO1): 
  

Uporabna površina dela stavbe:    85 m2 

Število etaž     1 
 Višina stavbe      5,3 m 

Neto tlorisna površina:     85 m2 

Številka dela objekta 3 (GO2): 
  

Uporabna površina dela stavbe:   184 m2  
Število etaž     2 
Višina stavbe     8 m 
Neto tlorisna površina:    184 m2 

 

1.5  RUŠITEV 
 

Rušenje objekta se lahko prične po pravnomočnosti dovoljenja za odstranitev oziroma rušenje objekta, izdanega 

od ustreznega upravnega organa. 

Rušitvena dela se obračunavajo po izmerah, dobljenih na mestu, odvozi pa z upoštevanjem koeficientov 

razrahljivosti: 

 

Opečni zidovi K = 1,30 

Betonski in kamniti zidovi K = 1,50 

Nasutje K= 1,15 

ter povprečno težo odpadkov 1600 kg/m3 ne glede na vrsto materiala. Odvečni material je potrebno spuščati po 

posebnih koritih, da bi preprečili prašenje. 

Enotna cena za rušitvena dela vsebuje: vso potrebno delo (ročno in strojno), vso potrebno zaščito, ter varovanje 

sosednjih objektov in naprav, varstvo ljudi in naprav, vsa pripravljalna dela, ter čiščenje ne glede, ali je v opisu del 

ali ne. 

Režijske ure in porabljeni material se sproti vpisujejo v gradbeni dnevnik. Vsako kasnejše uveljavljanje režijskega 

dela ni mogoče in gre v breme izvajalca. Vsak obrtnik oziroma skupina mora po končanem delu zapustiti delovni 

prostor očiščen. 
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Pred pričetkom del je potrebno urediti gradbišče v skladu z načrtom organizacije gradbišča, ki ga pripravi za to 

usposobljena služba izvajalca in izvesti vse v njem predvidene ukrepe. Pri tem morajo biti upoštevani vsi veljavni 

predpisi o varstvu pri delu, delavci pa delati stalno pod nadzorom odgovorne osebe. 

Pred pričetkom rušenja je potrebno izvesti ustrezno zaščito okolice z varnostno ograjo ali pa na drug ustrezen 

način. Ves rušitveni prostor se obda z 2.0 m visoko gradbeno ograjo. Zavarovanje mora trajati dokler rušenje ni v 

celoti končano. Po končanem rušenju je potrebno nevarna mesta zavarovati (varnostne ograje). 

Izvajalec mora tudi med izvedbo upoštevati in izvajati vse navedene ukrepe predvidene v omenjenih elaboratih, 

oziroma ukrepe predpisane z veljavno zakonodajo s tega področja. 

Rušenje objekta mora biti zaupano delavcem, ki so strokovno usposobljeni za izbrani način rušenja, so stari najmanj 

18 let in so zdravstveno sposobni za delo v gradbeništvu. Dela pri rušitvi mora voditi neposredno določena 

strokovna in odgovorna oseba na gradbišču. Vsi delavci na gradbišču morajo biti pred pričetkom del seznanjeni z 

vsebino programa dela in načinom dela. 

Rušenje bo potekalo v kombinaciji strojnega (težka gradbena mehanizacija - bager, buldožer, rovokopač JCB, 

kamioni priročna dvigala-avtodvigala…) in ročnega dela, pri čemer je v celoti potrebno upoštevati določila 

tehnologije predvidene v elaboratu priprave dela samega izvajalca. 

Rušenje se mora izvajati skrajno previdno, v začetku predvsem ročno in nato v kasnejši fazi kombinirano z ustrezno 

gradbeno mehanizacijo. 

Ročno rušenje oziroma demontažo je potrebno izvajati v obratnem vrstnem redu kot je bila izvedena gradnja, za 

kar je potrebno uporabiti ustrezna delovna sredstva; odre, stroje in priprave, istočasno pa odstranjevati posamezne 

dele oziroma materiale. 

 

1.5.1 Priprava rušenja 
 
Zapora ceste bo v določeni fazi potrebna. In sicer se uporabi zapora V-9. To je zapora ceste v naselju za 

zavarovanje določenih del, ki trajajo največ en svetli dan dneva (Uradni list RS, št. 116/2006, 88/2008, 109/2010 – 

Zces-1 in 4/16 Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu) .  

Dostop do objekta je z dostopne poti LC 373071 (Šmarje (Nadvoz) – Stilles) , ki poteka ob severni strani objekta. 

Objekt je predvideni za rušenje v celoti. Rušenje se izvede deloma ročno, deloma strojno. Pred rušenjem je 

potrebno odklopiti elektro instalacije iz javnega omrežja ter vodovodne cevi iz zasebnega omrežja.  V kolikor je  

mogoče demontirati instalacijsko opremo, se izvede le ta. Pred izklopom in demontažo mora izvajalec 

rušitvenih del pridobiti ustrezno soglasje upravljavca posameznega komunalnega voda. Objekt je priključen 

na javno elektroenergetsko, vodovodno in telekomunikacijsko omrežje. V času gradbenih posegov rušitve objekta, 

je potrebno zagotoviti ustrezno zaščito odjemnega mesta in trase vodovodnega priključka, da ne pride do poškodb 

Ie tega ter hkrati zagotoviti dostopnost upravljavcu. 

Pred rušitvijo samega objekta je potrebno sprazniti notranjost objekta, demontirati in odstraniti vso opremo, 

odstraniti tudi vsa okna in vrata ter vsa kleparska dela (obrobe, žlebovi, odtočne cevi, ... in električne izdelke, luči, 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200888#!/Uradni-list-RS-st-88-2008-z-dne-12-9-2008
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200888#!/Uradni-list-RS-st-88-2008-z-dne-12-9-2008
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stikala, žice ...). Treba je izdelati pomožne delovne konstrukcije, npr. razna podpiranja, delovne odre, žlebove za 

odmetavanje materiala ...  

Objekt je potrebno zavarovati s protiprašnimi zaporami, da se prepreči zaprašitev sosednjih objektov in okolice. 

Celotno gradbišče zavarujemo z ograjo, da v samem postopku rušitve ne pride do nesreče oziroma poškodb ljudi 

in da je onemogočen dostop do rušitvenega mesta nepooblaščenim osebam.  

Pred pričetkom rušenja se preveri, če so vsi instalacijski vodi do objekta odklopljeni.  

 

1.5.2 Tehnologija rušenja 
 
Rušitvena dela se morajo izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. 

Standardi za rušitvena dela vsebujejo poleg izdelave po opisu v posameznem standardu še dela in ukrepe po 

določilih veljavnih predpisov varstva pri delu in pregled konstrukcij, ki so predvidene za rušitev pred pričetkom dela. 

Še posebej je potrebno upoštevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih. 

Objekt se ruši skupaj z odstranitvijo temeljev. Izbrano je ročno rušenje kritine in kleparskih del. Rušenje ostalega 

dela objekta se izvede strojno s pomočjo nasutja delovnega platoja tako, da bo lahko izvedeno rušenje skladno s 

predpisi iz varstva in zdravja pri gradbenem delu. Rušitve se izvajajo od zgoraj navzdol s sprotnim odstranjevanjem 

materiala na kamion za sprotni odvoz. Med rušenjem se v območju nevarne cone okoli objekta in v nižjih prostorih 

delavci ne smejo zadrževati. Po potrebi se zaščiti okoliška drevesa, ki so izven gradbenega posega projekta , pred 

mehanskimi poškodbami. Ruševine se med rušenjem in prekladanjem obvezno namoči, da se izognemo 

zapraševanju okoliških objektov. 

 
Pred začetkom izvajanja posameznih del je treba izvesti označitev in zakoličbo posameznih komunalno energetskih 

vodov na kraju samem. Gradbena dela v bližini obstoječih komunalno energetskih vodov je treba izvajati z ročnim 

izkopom pod stalnim neposrednim strokovnim nadzorstvom lastnika/upravljavca komunalne naprave ali voda. 

Izkope je treba izvajati pazljivo s predhodnim lociranjem posameznih tras tangiranih podzemnih instalacij. V kolikor 

delavci med delom nepričakovano naletijo na še nepoznane instalacije ali druge nevarne snovi ali predmete, morajo 

takoj zaustaviti delo. Nadaljevanje del se lahko opravlja po navodilih in nadzorom strokovne osebe, ki jo skupno 

določita lastnik instalacij in izvajalec. V kolikor so v objektu cevi iz azbesta je potrebno upoštevati Pravilnik o pogojih, 

pod katerimi se lahko pri rekonstrukcijah ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali 

naprav odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (UL RS št. 60/06) in Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo 

azbest (UL RS št. 34/08). 

 
Postopek rušenja 

 

- odstranitev notranje opreme (pohištvena oprema, sanitarna oprema, itd.)  

- odstranitev oken in vrat 

- odstranitev kritine in kleparskih del (obrobe in žlebove se odstrani ročno) 

- odstranitev lesenega ostrešja. Lesene letve se demontirajo sprotno s sprotnim razžagovanjem na manjše 

kose in transportirajo za odvoz. Špirovci se demontirajo ročno. Enako se demontira lege, sohe, ročice in 

opirače 
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- po odstranitvi strešne konstrukcije se stene ruši strojno in sproti odlaga na kamion za sprotni odvoz 

- dimnik se ruši ročno sprotno z etažo 

-  odstranitev lesene vrtne hiške GO1 

- odstranitev gospodarskega objekta GO2 po opisanem postopku zgoraj. 

Strojno rušenje preostalega dela objekta. Rušenje se izvaja strojno z bagrom s porivanjem zidov v notranjost 

objekta, vlečenjem in drobljenjem s hidravličnimi kleščami (ali kladivom).  Rušenje stropne konstrukcije se lahko 

prične šele, ko so odstranjeni vsi elementi nad ravnijo stropa. Prepovedano je spodkopavanje sten, vlečenje zasutih 

in težkih konstrukcijskih elementov, preden se ne odstrani ostali material. 

V kolikor je potrebno se iz rušenega materiala izdela delovni plato bagra ustrezne višine. Telo bagra mora biti pri 

porivanju in drobljenju od rušene stene oddaljeno vsaj višino rušene etaže, pri vlečenju pa vsaj 1,5 kratno vrednost 

le te. Rušenje se prične v vogalu objekta in izvaja po fazah v notranjost objekta v dolžini dosega žlice, ki omogoča 

varno delo z bagrom. Iz ruševin se sproti izdeluje plato potreben za napredovanje bagra.  

Med rušenjem se odvečen mešan in sortiran material sproti nalaga in vozi na deponijo. Odpadni material mora 

izvajalec odpeljati ali pa začasno skladiščiti ločeno po izbranih vrstah. Odpadki na začasnih deponijah ne smejo 

onesnaževati okolja.  

Upoštevati je potrebno Varnostni načrt. 
 

1.5.3 Odlaganje odpadnega materiala 
 
Po končanem rušenju se naloži in odpelje ostanek ruševin in sortiran material. Odpadke je potrebno oddati 

pooblaščenemu odstranjevalcu, s katerim se sklene pogodba o odvozu tovrstnega odpadka pred začetkom rušitve. 

Pooblaščeno podjetje mora pred podpisom pogodbe posredovati potrdilo o vpisu v seznam pooblaščenih podjetij. 

Nakladanje materiala na vozila skiper z zabojem se bo opravljalo direktno z bagrom ali kopačem. Ostale materiale 

se razklada ročno ob upoštevanju največje dovoljene teže bremena in drže telesa delavca pri premeščanju.  

Prostor za operativno gibanje delavca mora biti dovolj velik, tla ravna in nedrsljiva, osvetlitev primerna, breme mora 

imeti primerno prijemališče. Nakladanje ali prenos materiala ne sme potekati preko kabine vozila. Preden se prične 

tovor razkladati/nakladati, mora voznik poskrbeti za zavarovanje vozila pred nekontroliranim pomikom. Stranice 

zaboja na vozilu se lahko odpre šele, ko se ugotovi položaj natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranje stranic 

morata opravljati najmanj dva delavca. Prevoz delavcev v zaboju vozila ali kako drugače na vozilu, razen v kabini, 

ni dovoljen. Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora se v bližini lahko zadržujejo samo tisti delavci, ki 

so potrebni za izvedbo delovne operacije. 

Upoštevati je potrebno Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki je sestavni del tega projekta. 

1.5.4 Odstranitev azbestne kritine 
 
Kritina na stanovanjskem objektu je iz azbestocementnih plošč. Pri odstranjevanju vlaknocementne kritine, ki 

vsebuje azbest, je priporočljivo, da dela opravi izvajalec, ki ima dovoljenje ARSO za odstranjevanje azbesta, čeprav 

Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na 

objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Url. Št. 60/06) za manjša dela tega 

izrecno ne nalaga. Ne glede na izvajalca je potrebno, da se zgoraj omenjeni pravilnik in Uredbo o ravnanju z 

odpadki, ki vsebujejo azbest (Url. RS št. 34/08) upoštevata. Spodaj so navedeni nekateri pomembnejši členi te 

uredbe in pravilnika: 
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Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Url. RS št. 34/08): 
 
3. člen: Ponovna uporaba ali recikliranje azbestnih odpadkov je prepovedana. 

 

4. člen: Ravnanje z azbestnimi odpadki: 

 

(1) Odpadni azbest, šibko vezani azbestni odpadki in odpadki, ki se jih oprijemajo azbestna vlakna, morajo biti pred 

odstranjevanjem: 

– obdelani s postopki utrjevanja ali uničevanja azbestnih vlaken ali 

– pakirani v vrečah tako, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje. 

 

(2) Za pakiranje azbestnih odpadkov iz prejšnjega odstavka je treba uporabljati vreče iz tkanin iz umetne snovi ali 

iz enoslojne polietilenske folije debeline najmanj 0,6 mm, pri čemer mora biti pakiranje v neprepustno zaprtih vrečah 

tako, da so stiki tkanine oziroma folije zavarjeni ali zalepljeni. 

 

(3) Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, tako 

da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju.  

 

(4) Za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba uporabljati vreče iz tkanin iz umetne snovi 

ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo folijo v toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 

0,6 mm. 

 

(5) Pri postopkih utrjevanja odpadnega azbesta ali šibko vezanih azbestnih odpadkov je treba pri uporabi cementa 

ali drugih hidravličnih veziv zagotoviti tlačno trdnost utrjenih azbestnih odpadkov, večjo od 10 N/mm2. 

 

(6) Odpadni azbest ali šibko vezani azbestni odpadki se lahko utrjujejo z uporabo drugih veziv, kot so hidravlična, 

če se na sproščanje azbestnih vlaken vezivo ni slabše, kakor če bi odpadke utrdili s cementom. 

 

5. člen prepoved mešanja azbestnih odpadkov 

 

(1) Prepovedano je med seboj mešati odpadni azbest ali šibko vezane azbestne odpadke s trdno vezanimi 

azbestnimi odpadki ali azbestne odpadke z drugimi nevarnimi ali nenevarnimi odpadki. 

 

(2) Če so azbestni odpadki, ki so namenjeni za zbiranje, prevoz ali obdelavo, pomešani z drugimi odpadki, snovmi 

ali predmeti, je treba zagotoviti njihovo ločevanje, če je to tehnično izvedljivo brez nesorazmerno visokih stroškov 

ali če je to potrebno zaradi preprečevanja ogrožanja človekovega zdravja in čezmernega obremenjevanja okolja. 

 

6. člen prevoz azbestnih odpadkov 

 

(1) Prevoz odpadnega azbesta in šibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen le, če so 

odpadni azbest in šibko vezani azbestni odpadki predhodno predelani tako, da se prepreči emisija azbestnih vlaken 

v okolje. 
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(2) Prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen v skladu s tretjim odstavkom 4. 

člena te uredbe ali v pokritih vozilih za prevoz tovora tako, da se kar najbolj prepreči emisija azbestnih vlaken v 

okolje. 

 

(3) Nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na nakladalno površino vozila za prevoz tovora ali z nje mora 

biti izvedeno skrbno na način, da se azbestni odpadki ne mečejo ali stresajo. 

 

(4) Če se azbestni odpadki med prevozom razsujejo, jih je treba takoj po razsutju ponovno zapakirati in odpeljati 

na mesto odstranjevanja. 

Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih 

na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Url. Št. 60/06): 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

2. člen: 

… 

Dela manjšega obsega so vsa dela, ki jih do zaključka delovnega postopka, vključno z dodatnimi deli iz 6. točke 

tega člena, ki so potrebna na območju odstranjevanja azbesta, vendar brez izvedbe meritev koncentracij azbestnih 

vlaken ob zaključku del, izvedenih zaradi odobritve ponovne uporabe prostora, opravita največ dva delavca in ne 

trajajo več kot štiri ure, in gre za: 

… 

- odstranjevanje fasadnih oblog, strešnih kritin in cevovodov iz azbest cementa, če dela potekajo na 

prostem, skupna površina azbest cementnih plošč pa ne presega 1.000 m2 oziroma skupna dolžina 

azbest cementnih cevi ne presega 300 m. 

… 

Rokavična vreča je vreča iz polietilena, opremljena z dvema gumijastima rokavicama, ki segata v notranjost vreče 

in s pomočjo katerih se izvede odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest. V rokavično vrečo se vloži vse za 

delo potrebne pripomočke, preden se vrečo nepropustno zatesni okrog določenega območja, na katerem se izvaja 

odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest. 

… 
 
V. PRAVILA RAVNANJA IN VARNOSTNI UKREPI NA OBMOČJU ODSTRANJEVANJA 

14. člen 

Pri delih manjšega obsega je treba materiale, ki vsebujejo šibko vezani azbest, odstranjevati z uporabo tehnike 

rokavične vreče. Na ograjenih območjih odstranjevanja je treba uporabljati tehniko rokavične vreče, če je to  

tehnično izvedljivo. 

 

15. člen 

Delavci, ki izvajajo dela s tehniko rokavične vreče, morajo nositi varovalno obleko za enkratno uporabo in osebno 

varovalno opremo za zaščito dihal.  

Pred namestitvijo rokavične vreče je treba vse odprtine, ki povezujejo območje odstranjevanja z drugimi prostori ali 

neposredno okolico, prelepiti s polietilensko folijo, da se prepreči emisijo azbestnih vlaken v okolje v primeru okvar 

na rokavični vreči. 
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Med odstranjevanjem ne smejo v prostor, kjer se uporablja tehnika rokavične vreče, vstopati delavci, ki niso  

razporejeni na dela na območju odstranjevanja.  

Pri izvajanju del z rokavično vrečo, mora biti vedno na voljo industrijski sesalnik zaradi posredovanja pri morebitnem 

izpustu materialov iz vreče.  

Rokavična vreča mora biti nameščena tako, da v celoti pokrije območje, na katerem se odstranjuje material, ki 

vsebuje azbest. Vse odprtine morajo biti za prah nepropustno zalepljene.  

Na koncu izvajanja del z rokavično vrečo se na območju odstranjevanja z industrijskim sesalnikom vzpostavi 

podtlak, rokavično vrečo pa se preveže in zatesni z lepilnim trakom, tako da odstranjeni material ostane v notranjosti 

vreče. Rokavično vrečo se odstrani kot azbestni odpadek. 

 

1.5.5 Zemeljska dela 

Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih področnih predpisov. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg 

izdelave po opisu v posameznem standardu še: 

- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu, za planiranje terena na mestu, kjer so bili 

izkopani temelji.  

- Po končanih delih se teren očisti vseh ostankov in teren pripravi za izgradnjo nove ceste. 

 

1.5.6 Opredelitev nevarnosti pri rušenju in potrebni varnostni ukrepi 

Za rušenje objekta mora biti izdelan ustrezen program del in ukrepov za varstvo pri delu. Izvajalci del so dolžni 

upoštevati vse veljavne predpise v zvezi z varstvom pri delu. Rušenje objekta sme biti zaupano le delavcem, ki so 

strokovno usposobljeni in izurjeni za takšen način rušenja. Delo mora biti pod neposrednim in stalnim nadzorom 

določene strokovne osebe na delovišču. 

Pred začetkom rušenja je treba ogroženo območje ograditi z varnostno ograjo oziroma ga na ustrezen način 

zavarovati. Zavarovanje ogroženega območja mora trajati, dokler rušenje in ostala dela niso končana. Posebej je 

potrebno zavarovati bližnje obstoječe objekte s poudarkom na strani, kjer obstaja nevarnost padanja materiala na 

obstoječ objekt. Rušenje sten je potrebno izvesti postopoma od zgoraj navzdol. Rušenje sten s spodkopavanjem 

je prepovedano. 

 

1.6 VARNOSTNI UKREPI PRI RUŠITVENIH DELIH 

Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev in z upoštevanjem varnostnih ukrepov 

iz varstva pri delu in v skladu z Varnostnim načrtom, ki je del tega projekta. 

Rušitve morajo potekati po predvidenem planu rušenja pod stalnim strokovnim nadzorom. Pred začetkom dela se 

delovno področje označi in prepreči dostop nepooblaščenim osebam s postavitvijo ograje. Delavcem je potrebno 

zagotoviti ustrezno zaščitno opremo in ustrezno orodje za varno delo. Delo na višini lahko opravljajo le delavci, ki 

so strokovno usposobljeni in zdravstveno pregledani. Pri rušitvah in nakladanju ruševin je potrebno zagotoviti vodo 

za sprotno močenje ruševin, da se prepreči prašenje okolice. Obvezno je redno čiščenje umazanih transportnih 

površin (uvoz na gradbišče in potrebni del dostopnih cest), čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne 

prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov pri transportu. 
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Pri sprotnem rušenju je potrebno upoštevati ustrezne predpise varstva pri delu (oddaljenost stroja od rušenega 

dela konstrukcije, raztržna sila vlečene vrvi, prenos vlečne moči stroja na objekt s polaganjem desk oziroma gred). 

Izvajalec rušitvenih del mora biti registriran za posamezna dela, ki jih bo izvajal. 

Pred rušenjem je potrebno odklopiti elektro instalacije iz javnega omrežja ter vodovodne in telekomunikacijske cevi.  

V kolikor je  mogoče demontirati instalacijsko opremo. Pred izklopom in demontažo mora izvajalec rušitvenih 

del pridobiti ustrezno soglasje upravljavca posameznega komunalnega voda. Objekt je priključen na javno 

elektroenergetsko, vodovodno in telekomunikacijsko omrežje. V času gradbenih posegov rušitve objekta, je 

potrebno zagotoviti ustrezno zaščito odjemnega mesta in trase vodovodnega in telekomunikacijskega priključka, 

da ne pride do poškodb Ie tega ter hkrati zagotoviti dostopnost upravljavcu. 

 

1.7 DOKUMENTACIJA O UKREPIH ZA PREPREČ. EMISIJ PRAHU IN DRUGIH NEVARNIH SNOVI 
( v skladu z 38. čl. ZGO-1 ) 

 

1.7.1 Splošno  

Dokumentacija o ukrepih za preprečevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi pri odstranjevanju objekta je 

narejena na osnovi: 

- določil 38. čl. Zakona o graditvi objektov  ZGO-1 ( Ur.l. RS 102/04, 14/05, 92/05, 444/05, 126/07, 108/09, 61/10, 

22/11, 57/12, 110/13, 22/14, 19/15, 61/17, 66/17)  

- upoštevanja veljavne zakonodaje s področja emisij v okolje. 

Predvsem so bili upoštevani sledeči zakoni in pravilniki: 

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS 110/02, 102/04, 14/05, 92/05, 444/05, 126/07, 108/09, 61/10, 22/11, 

57/12, 110/13, 22/14, 19/15, 61/17, 66/17) 

- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov ( Ur.l. 34/08, 61/11 ) 

- Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ( Ur.l. 34/08 ) 

- Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ( Ur.l. RS 45/95, 66/96, 59/02, 41/04, 105/05 ) 

- Odlok o varstvu virov pitne vode ( Ur.l. SRS 13/88, 23 /88, 19/89, 71/93 ) 

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov  onesnaževanja ( Ur.l. RS 35/96, 21/03, 2/04, 41/04, 

47/05) 

- Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla ( Ur.l. RS 68/96, 35/01, 2/04, 29/04, 41/04, 84/05) 

- Zakon o varstvu okolja ( Ur.l. RS 32/93, 01/96, 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 

57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18, 84/18) 

- Zakon o ohranjanju narave ( Ur.l. RS 56/99, 96/04, 61/06, 8/10, 46/14, 21/18, 31/18, 82/20 ) 

- Pravilnik o ravnanju z odpadki ( Ur.l. RS 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04, 34/08) 

Področja in viri emisij 

Pri izvedbi odstranjevalnih del so možne emisije prahu in drugih nevarnih snovi v sledeča področja oziroma 

območja ali medije: 

V integralno okolje - predvsem zvok 
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V zrak - prah sipkih gradbenih materialov, azbestna vlakna gradbenih materialov, ki vsebujejo azbest, vlakna 

izolacijskih materialov, izpušni plini delovnih strojev, hlapi kemikalij, topil itd. 

Na teren bližnje okolice - prah sipkih gradbenih materialov, azbestna vlakna gradbenih materialov, ki vsebujejo 

azbest, vlakna izolacijskih materialov itd. 

V tla oziroma v zemljino - deponirana tekoča goriva, olja in goriva delovnih strojev in naprav, olja in fekalije v 

sistemu kanalizacije ( lovilci maščob, jaški in greznice ), kemikalije in topila itd. 

V podtalnico in v vodotoke - deponirana tekoča goriva, olja in goriva delovnih strojev in naprav, olja in fekalije v 

sistemu kanalizacije ( lovilci maščob, jaški in greznice ), kemikalije in topila. 

 

1.7.2 Ukrepi za preprečevanje emisij 

- Ukrepi za preprečevanje prekomerne emisije zvoka v integralno okolje: 

- dela je treba izvajati v skladu z določili uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju ( Ur.l. RS 45/95, 66/96, 59/02, 41/04, 

105/05), 

- dela v nočnem času, preko vikenda in med prazniki niso dovoljena v bližini naselij oziroma stanovanjskih objektov, 

- pri izvajanju del se lahko uporablja samo kamione in delovne stroje, katerih tehnične karakteristike glede emisij zvoka 

ustrezajo zakonodaji, 

- kamioni stroji in naprave morajo biti tehnično pregledani in imeti ustrezno dokumentacijo glede emisij zvoka, 

- kamioni stroji in naprave je potrebno redno vzdrževati, da med delom dosegajo predpisane parametre emisij. 

- Ukrepi za preprečevanje sevanja oziroma radiacije v integralno okolje: 

V ali na obravnavanem objektu oziroma na območju rušenja se po dostopnih podatkih ne nahajajo radioaktivni odpadki, zato 

posebni ukrepi niso potrebni 

- Ukrepi za preprečevanje prekomerne emisije prahu sipkih gradbenih materialov v zrak in na teren bližnje okolice: 

- dela se ne sme izvajati v vetrovnem vremenu, 

- dela je potrebno izvajati postopno in materiale tekoče odvažati, 

- glede na okoliščine je treba ruševine močiti. Močenje ruševin se lahko izvaja direktno iz hidrantnega omrežja ali s pomočjo 

ustreznega gasilskega vozila. V nasprotnem primeru mora izvajalec del zagotoviti prisotnost mobilne cisterne za vodo. Način 

močenja je odvisen od razpoložljivih karakteristik javnega vodovoda, bližine hidrantnega omrežja oziroma hišnega priključka. 

V ceveh mora biti zagotovljen zadosten tlak. Maksimalen dovoljeni tlak v ročniku za močenje je 4 bare. Močenje se lahko izvaja 

samo z razpršenim curkom, to je brez možnosti, da curek s svojo močjo ruši konstrukcijo ali jo raznaša okrog svoje osi. Pri 

močenju rušenega objekta in ruševin je potrebno dosledno upoštevati predpise in standarde za tovrstna dela.  

- Ukrepi za preprečevanje prekomerne emisije azbesta gradbenih materialov v zrak in na teren bližnje okolice: 

- Salonitne plošče se demontira ročno z demontažo in zavijanjem salonitnih plošč z PVC folijo in odlaganje na 

predhodno pripravljeno površino zaščiteno s PVC folijo in tako zaščiteno odpeljati na deponijo za nevarne odpadke,  

- Odstranjevanje salonitnih plošč mora izvajati pooblaščeni izvajalec, 

- Priporočeno je, da se vse dele objekta, kjer je pričakovano žarišče prahu pred rušenjem, namoči, 

- Pri delih manjšega obsega je treba odstranjevati z uporabo tehnike rokavične vreče, 
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- Prevoz odpadnega azbesta in šibko vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen le, če so 

odpadni azbest in šibko vezani azbestni odpadki predhodno predelani tako, da se prepreči emisija azbestnih vlaken 

v okolje, 

- Prevoz trdno vezanih azbestnih odpadkov na mesto odstranjevanja je dovoljen v skladu s tretjim odstavkom 4. 

člena te uredbe ali v pokritih vozilih za prevoz tovora tako, da se kar najbolj prepreči emisija azbestnih vlaken v 

okolje, 

- Nakladanje in razkladanje azbestnih odpadkov na nakladalno površino vozila za prevoz tovora ali z nje mora biti 

izvedeno skrbno na način, da se azbestni odpadki ne mečejo ali stresajo, 

- Če se azbestni odpadki med prevozom razsujejo, jih je treba takoj po razsutju ponovno zapakirati in odpeljati na 

mesto odstranjevanja. 

- Ukrepi za preprečevanje prekomerne emisije vlaken izolacijskih materialov v zrak in na teren bližnje okolice: 

V ali na obravnavanem objektu oziroma na območju rušenja se po dostopnih podatkih ne nahajajo vlaknati 

izolacijski gradbeni materiali, zato posebni ukrepi niso potrebni 

- Ukrepi za preprečevanje prekomerne emisije izpušnih plinov v zrak: 

- pri izvajanju del se lahko uporablja samo kamione in delovne stroje in naprave, ki glede emisij izpušnih plinov ustrezajo 

zakonodaji 

- kamioni, stroji in naprave morajo biti tehnično pregledani in imeti ustrezno dokumentacijo glede emisij izpušnih plinov in 

morajo biti redno vzdrževati, da med delom dosegajo predpisane parametre emisij izpušnih plinov. 

- Ukrepi za preprečevanje emisij kemikalij in topil ter njihovih hlapov v zrak, zemljino in talnico:   

Po dostopnih podatkih v ali na obravnavanem objektu oziroma na območju rušenja ni deponiranih kemikalij ali topil, prav tako 

le se teh ne bo uporabljalo pri izvajanju del, zato posebni ukrepi niso potrebni  

- Ukrepi za preprečevanje emisije tekočih goriv, olj in maziv v zemljino in talnico:  

- v ali na obravnavanem objektu oziroma na območju rušenja se po dostopnih podatkih ne nahajajo deponirana, tekoča goriva, 

olja ali maziva 

- v kolikor bi se med izvedbo del našlo take odpadke, jih je potrebno pazljivo odstraniti upoštevajoč veljavno zakonodajo, 

- odstranjevanje olj in maziv oziroma možno kontaminirane zemljine mora nadzorovati predstavnik IVZ Ljubljana in o tem 

priložiti strokovno mnenje, 

- kamioni, stroji in naprave morajo biti tehnično pregledani in imeti ustrezno dokumentacijo, 

- kamioni, stroji in naprave je potrebno redno vzdrževati, da med delom ne puščajo tekočih goriv, olj in maziv, 

- vzdrževalna dela in popravila kamionov, delovnih strojev in naprav se ne sme izvajati na delovišču, pač pa v ustreznih 

delavnicah,  

- popravila se lahko na delovišču izvajajo samo izjemoma, vendar z ustreznimi zaščitnimi ukrepi za zajem olj in goriv ob možem 

izpustu,  

- na delovišču tudi ni dovoljeno točiti tekočih goriv v kamione, delovne stroje ali naprave. 
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1.8 POVZETEK SEZNAMA ODPADKOV  
 

Povzetek seznama odpadkov s predvidenimi količinami, ki bodo nastali pri rušenju objekta in se bodo 
ločeno  sortirali na gradbišču: 
 

ŠIFRA VRSTA ODPADKOV 
KOLIČINA 

(m3)* 
KOLIČINA 

(t) 

Ločeno 
zbiranje 
(DA/NE) 

Način ravnanja 

z odpadki** 

17 01  
Beton, opeka, ploščice in 
keramika  

        

17 01 01 Beton 600 1500 DA R5 

17 01 02 Opeke 49 107,8 DA R5 

17 01 03 
ploščice, keramika in strešna 
opeka 

40 80 DA R5 

17 02  Les, steklo in plastika          

17 02 01 Les 62 46,5 DA R1 

17 02 02 Steklo 1 3 DA R5 

17 02 03 Plastika 1 0,9 DA R5 

17 03  
Bitumenske mešanice, 
premogov katran in katranski 

izdelki  

        

17 03 02 
Bitumenske mešanice, ki niso 
navedene pod 17 03 01 

0 Ni odpadka Ni odpadka   

17 04  Kovine (vključno z zlitinami)          

17 04 02 Aluminij 0 Ni odpadka Ni odpadka   

17 04 05 Železo in jeklo 10 78,7 DA R4 

17 04 09* 
Kovinski odpadki, ki so 

onesnaženi z nevarnimi snovmi 
2 15,6 DA   

17 04 11 
Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 
10 

1 1,6 DA   

17 05  

Zemlja (vključno z izkopano 

zemljino z onesnaženih krajev), 
kamenje in zemeljski izkopi  

        

17 05 06 
Izkopani material, ki ni naveden 

pod 17 05 05 
0 Ni odpadka DA   

17 06  
Izolirni materiali in gradbeni 
materiali, ki vsebujejo azbest  

        

17 06 04 
Izolirni materiali, ki niso navedeni 

pod 17 06 01 in 17 06 03 
1 1,6 DA   

17 06 05* 
Gradbeni materiali, ki vsebujejo 
azbest 

1 2,5 DA   

17 08  
Gradbeni materiali na osnovi 
gipsa  

        

17 08 02 
Gradbeni materiali na osnovi 
sadre, ki niso navedeni pod 17 08 

01 

0 Ni odpadka Ni odpadka   

17 09 
Drugi gradbeni odpadki in 
odpadki pri rušenju objektov  

        

17 09 03* 

Drugi gradbeni odpadki in odpadki 
iz rušenja objektov (tudi mešani 
odpadki), ki vsebujejo nevarne 
snovi 

3 4,8 DA   

  SKUPAJ* 771 1843,1 
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1.9 ZAKLJUČEK 

V načrtu so prikazane smernice za rušenje objekta. Način rušenja je odvisen od izvajalca in njegove tehnologije. 

Tehnološki elaborat rušenja z vsemi pomožnimi odri in podpiranjem konstrukcij v času rušenja mora izdelati 

izvajalec rušitvenih del.  

Pri odstranitvi objekta je potrebno upoštevati Varnostni načrt in Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, 

ki sta sestavna dela PZI projekta. 

Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, mora kot 

sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o 

nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, iz katerega so razvidni podatki o:  

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov,  

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, oddanih v obdelavo,  

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ponovno uporabljenih na kraju nastanka,  

- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, ki jih je obdelal sam, in o nadaljnjem ravnanju s produkti obdelave,  

- prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na gradbišču, ki je bil na gradbišču tudi 

ponovno uporabljen,  

- sestavi zemeljskega izkopa ali izvedenih analizah zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami, če 

količina na gradbišču ponovno uporabljenega zemeljskega izkopa, nastalega zaradi gradbenih del na 

gradbišču, presega 30.000 m3,  

- prostornini na gradbišču uporabljenega zemeljskega izkopa, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na 

gradbišču,  

- prostornini zemeljskega izkopa, ki je bil odpeljan z gradbišča, in o načinu nadaljnjega ravnanja z njim,  

- zbiralcih gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave odpadkov,  

- evidenca oziroma potrdila o pošiljanju gradbenih odpadkov.  

 
 
 
Ljubljana, april 2021 
 

Sestavila: 
Lara Velkavrh, univ. dipl. inž. grad.
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1.10 SLIKOVNO GRADIVO 
 

 

Slika 5: Stanovanjski objekt, pogled od zadaj 

 

 

Slika 6: GO1, pogled od zadaj 

 

Slika 7: GO2, pogled o zadaj 
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Slika 8: Stanovanjski objekt - klet in garaža 

 
 

 

Slika 9 Stanovanjski objekt - pritličje 

 
 

 

Slika 10 Stanovanjski objekt – podstrešje 
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Slika 11: pogled iz SZ strani 
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2/02.4 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO 
 OCENO 
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2/02.4.1 Projektantski popis s predizmerami 
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Nivo Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Znesek DDV Znesek z DDV

2/02 RUŠITEV

2/02 RUŠITEV 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

N 0 0 001 Rušenje temeljev M3 15,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 002 Rušenje podložnega betona kleti, kompletno s

hidroizolacijo. Debelina rušenega cca. 30 cm M2 36,50 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 003 Rušenje zidanih predelnih sten, kompletno s

prekladami nad vrati in obojestranskimi ometi v skupni
debelini od 10-25 cm. M2 35,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 004 Rušenje zidanih nosilnih sten, kompletno s prekladami
nad vrati in obojestranskimi ometi v skupni debelini od
40-55 cm. M2 700,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 005 Rušenje betonskih stopnic širine 1,6 m. M1 12,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 006 Rušenje obstoječega tlaka ob objektu. M2 5,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 007 Rušenje obstoječe zunanje ograje M3 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 008 Odstranitev cisterne PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 009 Odstranitev lesene lope (GO1), z opečno kritino M2 80,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 010 Odstranitev lesenega kozolca (GO2), s temelji iz

kamna, z opečno kritino M2 75,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 011 Kompletno rušenje dimnikov in prezračevalnih tuljav,

kompletno z dimniško kapo in oblogo. M1 40,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 012 Rušenje betonskih stopnic širine 1 m. M1 7,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 013 Rušenje stropov. M2 328,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 014 Ročna odstranitev termoizolacijskih materialov in odvoz

na deponijo. M2 25,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 015 Odstranitev fasadnih enokrilnih plastičnih vrat. Vključno

z izbijanjem okvirjev. KOS 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 016 Odstranitev ostalih zunanjih vrat (eno ali dvokrilna). KOS 2,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 017 Odstranitev notranjih lesenih enokrilnih vrat. Vključno z

izbijanjem okvirjev. KOS 20,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 018 Odstranitev obstoječih lesenih oken velikosti do 2,00

m2/kom.Vključno z izbijanjem okvirjev in demontažo
okenskih polic. KOS 18,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 019 Odstranitev starega pohištva z odvozom na kosovni
odpad. PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 020 Odstranitev obstoječih finalnih tlakov (keramika, parket,
lesen opaž, tekstilne obloge...). M2 258,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 021 Odkrivanje dvokapne strehe nad objektom. Streha krita
s kritino iz azbesto-cementnih plošč (azbest<1m3).
Vertikalni transport 3,0 - 8,0 m. Obračun v m2 (merjeno
v naklonu). M2 181,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 022 Odstranitev pločevinastih žlebov. M 76,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 023 Demontaža in odstranitev elementov elektro inštalacij

(el. omarice, luči, napeljave itd.) (ocena) PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 024 Demontaža in odstranitev elementov vodovodnih in

kanalizacijskih inštalacij (vodovodne, kanalizacijske
cevi s pripadajočo opremo). PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 025 Vodovod-kanalizacija d.o.o.- zakoličba javnega
vodovoda, zaslepitev neaktivnega vodovodnega
priključka objekta ter nadzor PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 026 Elektro Celje d.d.- odstranitev NN električnega
priključka vključno z odjemnim mestom za objekt ter
nadzor - vključeno v načrt 3-02 PAV 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 027 Praznenje in odstranitev greznice PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
N 0 0 028 Izkop materiala ob objektu zaradi rušenja kamnitih

temeljev. Izkopan material odlagati na rob izkopa za
kasnejši zasip jame po odstranitvi temeljev. Obračun v
raščenem stanju. M3 120,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 029 Razna nepredvidena dela pri rušenju in gradbena
pomoč instalacijskih delih (prestavljanje in zaščita
komunalnih vodov) ter ostala režijska dela. Količina je
ocenjena, obračun po dejanskih opravljenih urah,
evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s
strani nadzora. PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 030
Zasutje gradbene jame (ocena)
*humusiranje vključeno v načrt nove ceste (0/2 Cesta) M3 230,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 031 Ureditev gradbišča, dovoz gradbene mehanizacije,
zavarovanje okolice in promet, ureditev prostora za
razlaganje, ureditev dostopa za mehanizacijo PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 032 Stroški varnosti in zdravja pri delu PAV 1,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2_02 rušitev popis del 1/1
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2/02.4.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov 
 



PNZ d.o.o. 17_637

Nivo Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Znesek DDV Znesek z DDV

2/02 RUŠITEV

2/02 RUŠITEV 51.591,00 EUR 11.350,02 EUR 62.941,02 EUR

N 0 0 001 Rušenje temeljev M3 15,00 25,00 € 375,00 € 82,50 € 457,50 €
N 0 0 002 Rušenje podložnega betona kleti, kompletno s

hidroizolacijo. Debelina rušenega cca. 30 cm M2 36,50 6,00 € 219,00 € 48,18 € 267,18 €
N 0 0 003 Rušenje zidanih predelnih sten, kompletno s

prekladami nad vrati in obojestranskimi ometi v skupni
debelini od 10-25 cm. M2 35,00 10,00 € 350,00 € 77,00 € 427,00 €

N 0 0 004 Rušenje zidanih nosilnih sten, kompletno s prekladami
nad vrati in obojestranskimi ometi v skupni debelini od
40-55 cm. M2 700,00 15,00 € 10.500,00 € 2.310,00 € 12.810,00 €

N 0 0 005 Rušenje betonskih stopnic širine 1,6 m. M1 12,00 15,00 € 180,00 € 39,60 € 219,60 €
N 0 0 006 Rušenje obstoječega tlaka ob objektu. M2 5,00 5,00 € 25,00 € 5,50 € 30,50 €
N 0 0 007 Rušenje obstoječe zunanje ograje M3 1,00 25,00 € 25,00 € 5,50 € 30,50 €
N 0 0 008 Odstranitev cisterne PAV 1,00 200,00 € 200,00 € 44,00 € 244,00 €
N 0 0 009 Odstranitev lesene lope (GO1), z opečno kritino M2 80,00 50,00 € 4.000,00 € 880,00 € 4.880,00 €
N 0 0 010 Odstranitev lesenega kozolca (GO2), s temelji iz

kamna, z opečno kritino M2 75,00 75,00 € 5.625,00 € 1.237,50 € 6.862,50 €
N 0 0 011 Kompletno rušenje dimnikov in prezračevalnih tuljav,

kompletno z dimniško kapo in oblogo. M1 40,00 64,00 € 2.560,00 € 563,20 € 3.123,20 €
N 0 0 012 Rušenje betonskih stopnic širine 1 m. M1 7,00 10,00 € 70,00 € 15,40 € 85,40 €
N 0 0 013 Rušenje stropov. M2 328,00 15,00 € 4.920,00 € 1.082,40 € 6.002,40 €
N 0 0 014 Ročna odstranitev termoizolacijskih materialov in

odvoz na deponijo. M2 25,00 10,00 € 250,00 € 55,00 € 305,00 €
N 0 0 015 Odstranitev fasadnih enokrilnih plastičnih vrat. Vključno

z izbijanjem okvirjev. KOS 1,00 15,00 € 15,00 € 3,30 € 18,30 €
N 0 0 016 Odstranitev ostalih zunanjih vrat (eno ali dvokrilna). KOS 2,00 15,00 € 30,00 € 6,60 € 36,60 €
N 0 0 017 Odstranitev notranjih lesenih enokrilnih vrat. Vključno z

izbijanjem okvirjev. KOS 20,00 15,00 € 300,00 € 66,00 € 366,00 €
N 0 0 018 Odstranitev obstoječih lesenih oken velikosti do 2,00

m2/kom.Vključno z izbijanjem okvirjev in demontažo
okenskih polic. KOS 18,00 20,00 € 360,00 € 79,20 € 439,20 €

N 0 0 019 Odstranitev starega pohištva z odvozom na kosovni
odpad. PAV 1,00 900,00 € 900,00 € 198,00 € 1.098,00 €

N 0 0 020 Odstranitev obstoječih finalnih tlakov (keramika,
parket, lesen opaž, tekstilne obloge...). M2 258,00 2,00 € 516,00 € 113,52 € 629,52 €

N 0 0 021 Odkrivanje dvokapne strehe nad objektom. Streha krita
s kritino iz azbesto-cementnih plošč (azbest<1m3).
Vertikalni transport 3,0 - 8,0 m. Obračun v m2 (merjeno
v naklonu). M2 181,00 10,00 € 1.810,00 € 398,20 € 2.208,20 €

N 0 0 022 Odstranitev pločevinastih žlebov. M 76,00 3,00 € 228,00 € 50,16 € 278,16 €
N 0 0 023 Demontaža in odstranitev elementov elektro inštalacij

(el. omarice, luči, napeljave itd.) (ocena) PAV 1,00 2.400,00 € 2.400,00 € 528,00 € 2.928,00 €
N 0 0 024 Demontaža in odstranitev elementov vodovodnih in

kanalizacijskih inštalacij (vodovodne, kanalizacijske
cevi s pripadajočo opremo). PAV 1,00 3.000,00 € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00 €

N 0 0 025 Vodovod-kanalizacija d.o.o.- zakoličba javnega
vodovoda, zaslepitev neaktivnega vodovodnega
priključka objekta ter nadzor PAV 1,00 1.000,00 € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 €

N 0 0 026 Elektro Celje d.d.- odstranitev NN električnega
priključka vključno z odjemnim mestom za objekt ter
nadzor - vključeno v načrt 3-02 PAV 0,00 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

N 0 0 027 Praznenje in odstranitev greznice PAV 1,00 500,00 € 500,00 € 110,00 € 610,00 €
N 0 0 028 Izkop materiala ob objektu zaradi rušenja kamnitih

temeljev. Izkopan material odlagati na rob izkopa za
kasnejši zasip jame po odstranitvi temeljev. Obračun v
raščenem stanju. M3 120,00 5,00 € 600,00 € 132,00 € 732,00 €

N 0 0 029 Razna nepredvidena dela pri rušenju in gradbena
pomoč instalacijskih delih (prestavljanje in zaščita
komunalnih vodov) ter ostala režijska dela. Količina je
ocenjena, obračun po dejanskih opravljenih urah,
evidentiranih v gradbenem dnevniku in potrjenih s
strani nadzora. PAV 1,00 5.000,00 € 5.000,00 € 1.100,00 € 6.100,00 €

N 0 0 030
Zasutje gradbene jame (ocena)
*humusiranje vključeno v načrt nove ceste (0/2 Cesta) M3 230,00 8,00 € 1.840,00 € 404,80 € 2.244,80 €

N 0 0 031 Ureditev gradbišča, dovoz gradbene mehanizacije,
zavarovanje okolice in promet, ureditev prostora za
razlaganje, ureditev dostopa za mehanizacijo PAV 1,00 2.000,00 € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00 €

N 0 0 032 Stroški varnosti in zdravja pri delu PAV 1,00 1.793,00 € 1.793,00 € 394,46 € 2.187,46 €

2_02 rušitev 1/1
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Ground Floor
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Predsoba
9.00 m²

3.00 × 3.00

Soba 1
15.30 m²

5.10 × 3.00

Kuhinja
13.50 m² (3.00 × 4.50)

Soba 2
22.95 m² (5.10 × 4.50)

Kopalnica
5.60 m²

3.20 × 1.75

Hodnik

Shramba

Soba 3
13.27 m²

5.65 × 2.35

Spalnica
29.10 m² (5.65 × 5.15)

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

0 2 4 6m
1:124

Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 

Statistics
Area: 342 m²
3 Floors
6 Bedrooms
1 Bathroom

1
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30

Predsoba
Width: 3.00 m
Length: 3.00 m
Area 9.00 m²
Perimeter 12.00 m
Ceiling Height: 2.40 m

3
Glass Door - Width: 1.50 m

- Height: 2.00 m

6
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

8
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

9
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

30
L-Shaped Staircase - Width: 1.70 m

- Depth: 1.00 m

- Height: 2.40 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

0 1 2 3 4 5m
1:89

Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 
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7
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16

6

Soba 1
Width: 3.00 m
Length: 5.10 m
Area 15.30 m²
Perimeter 16.20 m

6
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

7
Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

7
Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

7
Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 
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16
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 
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9

14

15

Kuhinja
Width: 3.00 m
Length: 4.50 m
Area 13.50 m²
Perimeter 15.00 m

9
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

14
Opening - Width: 0.90 m

- Height: 1.80 m

15
Opening - Width: 1.20 m

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.80 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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1:72

Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 
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1818

17

16

Soba 2
Width: 4.50 m
Length: 5.10 m
Area 22.95 m²
Perimeter 19.20 m

16
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

17
Hinged Door - Width: 1.00 m

- Height: 1.80 m

18
Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

18
Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

0 1 2 3 4m
1:81

Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 
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1.75
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19

Kopalnica
Width: 1.75 m
Length: 3.20 m
Area 5.60 m²
Perimeter 9.90 m

19
Casement Window - Width: 0.80 m

- Height: 0.60 m

- Distance to Floor: 1.30 m

20
Hinged Door - Width: 0.80 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 
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15

Hodnik
Width: 1.75 m
Length: 8.80 m
Area 15.40 m²
Perimeter 21.10 m

1
Staircase - Width: 1.90 m

- Depth: 0.90 m

- Height: 2.00 m

14
Opening - Width: 0.90 m

- Height: 1.80 m

15
Opening - Width: 1.20 m

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.80 m

17
Hinged Door - Width: 1.00 m

- Height: 1.80 m

20
Hinged Door - Width: 0.80 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 
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21
French Window - Width: 3.00 m

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.90 m

22
French Window - Width: 2.20 m

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.90 m

23
French Window - Width: 2.60 m

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.90 m

24
Hinged Door - Width: 0.70 m

- Height: 1.90 m

25
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Shramba
Width: 1.75 m
Length: 1.75 m
Area 3.06 m²
Perimeter 7.00 m

24
Hinged Door - Width: 0.70 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica
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26
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Soba 3
Width: 2.35 m
Length: 5.65 m
Area 13.27 m²
Perimeter 16.00 m

25
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

26
Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

27
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Hermanova 4, Sevnica
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28

29

29

8

27

Spalnica
Width: 5.15 m
Length: 5.65 m
Area 29.10 m²
Perimeter 21.60 m

8
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

27
Hinged Door - Width: 0.90 m

- Height: 1.90 m

28
Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

29
Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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29
Casement Window - Width: 0.90 m

- Height: 1.50 m

- Distance to Floor: 0.70 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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Basement

3.
00

1.75

1.75

4.00
3.00

0.90
1.00

0.90
2.60

2.55

14.95

8.10

5.
65

5.10

3.
05

2.25

3.05

4.00

Klet 4
9.00 m²

3.00 × 3.00

Klet 2
13.50 m²

3.00 × 4.50 Hodnik

Klet 1
45.75 m² (5.65 × 8.10)

Klet 3
41.30 m² (5.10 × 8.10)

Garage
12.20 m²

3.05 × 4.00

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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1:124

Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 

Statistics
Area: 342 m²
3 Floors
6 Bedrooms
1 Bathroom
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3.00

3.00

3.
00

1.41 1.10

3.00

34

Klet 4
Width: 3.00 m
Length: 3.00 m
Area 9.00 m²
Perimeter 12.00 m
Ceiling Height: 2.40 m

34
Hinged Door - Width: 1.10 m

- Height: 1.80 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

0 1 2 3m
1:62
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1.65
1.20

3.00

4.50

3.00

4.50

32

Klet 2
Width: 3.00 m
Length: 4.50 m
Area 13.50 m²
Perimeter 15.00 m

32
Hinged Door - Width: 1.20 m

- Height: 1.80 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

0 1 2 3m
1:65
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1.75

2.50
1.40

2.49
1.20

7.36

14.95

1.75

4.00
3.00

0.90
1.00

0.90
2.60

2.55

14.95

21

23

25

31

32

Hodnik
Width: 1.75 m
Length: 14.95 m
Area 26.16 m²
Perimeter 33.39 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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1:79
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2
Staircase - Width: 1.90 m

- Depth: 0.90 m

- Height: 2.00 m

21
French Window - Width: 3.00 m

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.60 m

23
French Window - Width: 2.60 m

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.60 m

25
Double Hinged Door - Width: 1.40 m

- Height: 1.75 m

31
Hinged Door - Width: 1.00 m

- Height: 1.90 m

32
Hinged Door - Width: 1.20 m

- Height: 1.80 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 
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1.74
1.40

2.51

5.65

8.10

5.
65

8.10

25

Klet 1
Width: 5.65 m
Length: 8.10 m
Area 45.75 m²
Perimeter 27.50 m

25
Double Hinged Door - Width: 1.40 m

- Height: 1.75 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

0 1 2 3 4 5m
1:92

Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 
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5.10

5.591.101.41

8.10

5.10

1.60 1.40 5.10

8.10

33

34

Klet 3
Width: 5.10 m
Length: 8.10 m
Area 41.30 m²
Perimeter 26.40 m

33
Double Hinged Door - Width: 1.40 m

- Height: 1.80 m

34
Hinged Door - Width: 1.10 m

- Height: 1.80 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

0 2 4 6m
1:107
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3.
05

4.00

2.25

3.05

4.00

35

Garage
Width: 3.05 m
Length: 4.00 m
Area 12.20 m²
Perimeter 14.10 m

35
Double Hinged Door - Width: 2.25 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

0 1 2 3 4m
1:71
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1st Floor
5.50

5.50
0.90 1.70 0.90

3.50

3.95

0.851.650.85

3.35

3.95

4.60

4.60

Soba 2
19.25 m²

5.50 × 3.50

Soba 3
13.23 m²

3.95 × 3.35

Hodnik
46.46 m² (10.10 × 4.60)

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

0 2 4 6m
1:124

Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 

Statistics
Area: 342 m²
3 Floors
6 Bedrooms
1 Bathroom
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5.50

2.430.85

3.50

5.50

0.90 1.70 0.90

3.50

36

18

Soba 2
Width: 3.50 m
Length: 5.50 m
Area 19.25 m²
Perimeter 18.00 m

18
Casement Window - Width: 1.70 m

- Height: 1.20 m

- Distance to Floor: 0.85 m

36
Hinged Door - Width: 0.85 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

0 1 2 3m
1:70
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3.95

0.851.650.85

3.35

3.95

0.85 2.50

3.35

37

2626

Soba 3
Width: 3.35 m
Length: 3.95 m
Area 13.23 m²
Perimeter 14.60 m

26
Casement Window - Width: 0.85 m

- Height: 1.05 m

- Distance to Floor: 0.85 m

26
Casement Window - Width: 0.85 m

- Height: 1.05 m

- Distance to Floor: 0.85 m

37
Hinged Door - Width: 0.85 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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1:56
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4.60

5.380.853.87

10.10

4.60

4.10 0.85 5.15

10.10

36

37

30

Hodnik
Width: 4.60 m
Length: 10.10 m
Area 46.46 m²
Perimeter 29.40 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.
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1:88
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30
L-Shaped Staircase - Width: 1.70 m

- Depth: 1.00 m

- Height: 2.40 m

36
Hinged Door - Width: 0.85 m

- Height: 1.90 m

37
Hinged Door - Width: 0.85 m

- Height: 1.90 m

THIS FLOORPLAN IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. SENSOPIA DISCLAIMS ANY WARRANTY 
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, SATISFACTORY QUALITY OR ACCURACY OF DIMENSIONS.

Hermanova 4, Sevnica
hermanova 4, sevnica, slovenia 
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