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Na progi $t. 81 Sevnica — Trebnje se trenutno nahaja nivojski prehod NPr 0.7 v km 0+664. Skladno z gradnjo

3/01.3.1.1.  UVOD

objekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica — Prelozitev ceste LC373071 od km 0,0+0,0 do km 0,2+20,0 in
ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojski krizanje z ZelezniSko progo §t. 81 Sevnica — Trebnje v Sevnici«
je predvidena gradnja novega cestnega nadvoza nad regionalno zeleznisko progo $t. 81 Sevnica — Trebnje. Po
izgradniji nadvoza in ureditvi prikljuénih cest se bo lahko izgradil tudi nivojski prehod NPr 0.7 v km 0+664. V okviru
nacrtovane gradnje bodo med drugim izvedene vse potrebne prestavitve oziroma za$€ite tangiranih komunalnih
vodov in zelezniskih naprav.

Predmet tega projekta je ukinitev enega nivojskega prehoda na regionalni Zelezniski progi §t. 81 Sevnica — Trebnje
na postaji Sevnica in sicer NPr 0.7 v km 0+664. ObstojeCe zavarovanje NPr bo potrebno ukiniti. Zaradi tega bo
potrebno demontirati polzapornice s temelji, cestne signale s temelji, izklopne elemente in omaro nivojskega

prehoda s temeljem. Potrebni bodo tudi posegi v relejni prostor in postavljalo mizo na zelezniski postaji Sevnica.

3/01.3.1.2.  OPIS OBSTOJECEGA STANJA NA 0.7

Nivojski prehod NPr 0.7 v km 0+664 se nahaja na postaji Sevnica na regionalni enotirni neelektrificirani Zelezniski
progi §t. 81 Sevnica — Trebnje. Lokalna cesta LC373071 kriza zeleznisko progo pod kotom 30°. Vozi§¢e na obmocju
NPr je izvedeno v asfaltni izvedbi.

Zavarovanje nivojskega krizanja ceste z Zeleznico na postaji Sevnica je izvedeno z avtomatiko za zavarovanje
nivojskih prehodov (NPr) za postajno obmocje ISKRA NPr PO.

Nivojski prehod je opremljen z dvema polzapornicama PZ1 in PZ2 ter dvema cestnima signaloma CS1 in CS2, ki
se vkljucita takoj ob vklopu zavarovanja. Cestna signala CS1 in CS2 sta opremljena z zvoncema.

Vklop zavarovanja v smeri Sevnica — Trebnje se izvede avtomatsko s postavitvijo izvozne vozne poti na postavljalni
mizi postaje Sevnica.

Vklop zavarovanja v smeri Trebnje — Sevnica se izvede avtomatsko s postavitvijo uvozne vozne poti na postavljaini
mizi postaje Sevnica.

Zavarovanje se izklopi, ko Zeleznidko vozilo prevozi izklopno mesto K1 v km 0+658 in izolirni odsek 111 na obmogju
nivojskega prehoda. Izklopni kontakt je MTK (magnetno tirni kontakt), ki je privit na levo tirnico.

Izvozni in uvozni signali so v odvisnosti z avtomatiko za zavarovanje nivojskega prehoda NPr 0.7.

Kontrola avtomatike se izvaja na postaji Sevnica preko posebnih javljalnikov in tipk v mozaikih postavljaine mize.
Nadzor in upravljanje nad delovanjem NPr vrSi sluzbujoCi prometnik postaje Sevnica.

V omari nivojskega prehoda je tudi ro¢no stikalo, ki sluzi za roéni vklop in izklop avtomatike za zavarovanje NPr.
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3/01.3.1.3.  TEHNICNE ZAHTEVE

Resitev je izdelana v skladu z vsemi zeleznidkimi in drugimi predpisi. Obstojece zavarovanje NPr 0.7 mora delovati
do trenutka, ko bo promet speljan preko novozgrajenega nadvoza nad ZelezniSko progo in bo onemogoéen dostop
vozilom na NPr.

Po koncanih delih se izdela dopolnitev PID dokumentacije za postajo Sevnice in nivojski prehod NPr 1.1 v km
1+103.

3/01.3.1.4.  UKINITEV NPR 0.7

V trenutku, ko bo promet speljan preko novozgrajenega nadvoza preko zelezniske proge in bo fizi€no onemogocen

promet preko NPr, se lahko pri¢ne z ukinitvijo NPr 0.7.

3/01.3.1.5.  POSTAJA SEVNICA

Potrebno bo prekiniti povezave v zelezniski postaji za javljanje NPr 0.7 na postavljalni mizi v postaji Sevnica (mozaik
NPr z javljaniji cestnih signalov in zapornic).

Na postaji Sevnica je potrebno vzpostaviti povezave, kakrdne so bile pred vgradnjo NPr 0.7 ter izgradi se relejna
skupine odvisnosti na mestu 6/9 465-414-150. Zaradi izgraditve relejne skupine se preuredijo tudi povezave relejnih
skupin s sledilnimi kabli in odstranijo direktne povezave do drugih relejnih skupin ter postavljalne mize tako, da bo
postajna ERSV naprava delovala nemoteno, kljub ukinitvi nivojskega prehoda NPr 0.7.

V prometnem uradu se na postavljalni mizi odstrani mozaik 35l ter se ga nadomesti s slepim mozaikom. Na mozaiku
290 pa se odstrani napis NPr 0.7. Na miznem delilniku se prekinejo povezave, ki so bile namenjene delovanju NPr
0.7.

Izgrajene in spremenjene povezave so obdelane v tabelah in na risbah.

Izgradnja NPr 0.7 sledi, ko so navedena dela koncana.

3/01.3.1.6. NPRO.7

Ko bo kon€ana prekinitev povezav med postajo Sevnica in NPr 0.7 bo potrebno prekiniti vse kable na priklju¢nih
letvicah v omari NPr 0.7, ki potekajo do zunanjih naprav (cestni signali, pogoni polzapornic, izklopni kontakt, lokalno
delo, povezave s postajo Sevnica). Prekine se tudi energetski kabel za napajanje NPr 0.7 iz kabelske omare KO
546. Po prekinitvah vseh kablov se izgradijo vse notranje in zunanje SV naprave:

- Relejno stojalo z relejno skupino in relejnim vstavkom,

- Napajalni del z aku baterijami,

- Cestna signala CS1in CS2,

- Polzaporniska pogona s polzapornicama PZ1 in PZ2,

- Izklopni kontakt s kabelskim razdelilcem K1.

Po konéanih demontaznih delih bo potrebno rusiti oziroma odstraniti Se dva temelja cestnih signalov, dva temelja
polzapornic, odstranitev omare NPr in ruSenje temelja omare NPr ter odvoz na deponijo. Povrsino je potrebno

primerno urediti in zatraviti.
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3/01.3.1.7. NPR1.1

Ko bo kon&ana prekinitev povezav med postajo Sevnica in NPr 0.7 bo potrebno prekiniti vse kable na priklju¢nih
letvicah.

Ker je potek povezav med postajo Sevnica in nivojskim prehodom NPr 1.1 v km 1+103 preko nivojskega prehoda
NPr 0.7, bo potrebno v fazi odstranitve omare NPr izdelati na istem mestu novo kabelsko omaro KO NPr v km
0+664, v kateri se bo zakljucil kabel ONPr1 SPZ 27x0,9 iz postaje Sevnica in kabel ONPr2 SPZ 12x0,9 iz nivojskega
prehoda NPr 1.1 ter se ju medsebojno povezalo.
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3/01.3.1.8.  PREIZKUS POSTAJE ERSVN SEVNICA IN NPR 1.1

Po koné&anih delih je potrebno izvesti preizkus postajne ERSV naprave Sevnica in nivojskega prehoda NPr 1.1.

1. | Avtomatski vklop v smeri Sevnica — Trebnje s postavitvijo izvozne vozne poti ter
izklop s prevozom izklopnega mesta

Pregled

javljalnik odprte lege — rumena mirna

postavitev izvozne vozne poti (IS 12, IS 22, IS 32, IS S42)
javljalnik vklopa cestnih signalov Andrejev kriz — rde¢a mirna
javljalnik avt. vklopa — 1.1 v mozaiku prehoda — rumena mirna
javljalnika odprte in zaprte lege do zaprtih zapornic — rumena utripa
javljalnik zaprte lege — rumena mirna

javljalnik avt. vklopa — 1.1 v mozaiku prehoda - ugasne
izvozni signal pokaze signalni znak za »dovoljeno voznjo«
zasedba tirne izolirke 111

prevoz izklopnega kontakta K1

sprostitev tirne izolirke 111

avtomatski izklop zavarovanja

SlIaale|eoNo|a|sjw i~

2. | Avtomatski vklop v smeri Trebnje — Sevnica s postavitvijo uvozne vozne poti ter
izklop s prevozom izklopnega mesta

Pregled

javljalnik odprte lege — rumena mirna

postavitev uvozne vozne poti (US B3)

javljalnik vklopa cestnih signalov Andrejev kriz — rde¢a mirna
javljalnik avt. vklopa — 1.1 v mozaiku prehoda — rumena mirna
javljalnika odprte in zaprte lege do zaprtih zapornic — rumena utripa
javljalnik zaprte lege — rumena mirna

javljalnik avt. vklopa — 1.1 v mozaiku prehoda - ugasne
uvozni signal B3 pokaZe signalni znak »za dovoljeno voznjo«
zasedba tirne izolirke 111

prevoz izklopnega kontakta K1

sprostitev tirne izolirke 111

avtomatski izklop zavarovanja

o2 S|e|e|N|o|o| s jw|iNd |~
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3. | Avtomatski vklop v smeri Sevnica - Trebnje s postavitvijo izvozne vozne poti ter
izklop s tipkami na postavljalni mizi -
o
1 javljalnik odprte lege — rumena mirna
2 postavitev izvozne vozne poti (IS 12, IS 22, IS 32, IS S42)
3 | javljalnik vklopa cestnih signalov Andrejev kriz — rde€a mirna
4 | javljalnik avt. vklopa — 1.1 v mozaiku prehoda — rumena mirna
5 | javljalnika odprte in zaprte lege do zaprtih zapornic — rumena utripa
6 | javljalnik zaprte lege — rumena mirna
7 | javljalnik avt. vklopa — 1.1 v mozaiku prehoda - ugasne
8 izvozni signal pokaZe signalni znak za »dovoljeno vozZnjo«
9 razresitev izvozne vozne poti
10 | izklop s tipkama NPr 1.1 in skupinske tipke Izkl
11 | izklop zavarovanja
4. | Avtomatski vklop v smeri Trebnje — Sevnica s postavitvijo uvozne vozne poti ter
izklop s tipkami na postavljalni mizi
2
&
o
1 javljalnik odprte lege — rumena mirna
2 postavitev uvozne vozne poti po desnem tiru (US B3)
3 | javljalnik vklopa cestnih signalov Andrejev kriz — rde€a mirna
4 javljalnik avt. vklopa — 1.1 v mozaiku prehoda — rumena mirna
5 | javljalnika odprte in zaprte lege do zaprtih zapornic — rumena utripa
6 | javljalnik zaprte lege — rumena mirna
7 | javljalnik avt. vklopa — 1.1 v mozaiku prehoda - ugasne
8 uvozni signal B3 pokaZe signalni znak »za dovoljeno vozZnjo«
9 razreSitev uvozne vozne poti
10 | izklop s tipkama NPr 1.1 in skupinske tipke Izk
11 | izklop zavarovanja
5. | Rocni vklop in izklop zavarovanja s tipkami na postavljalni mizi
- okvara SV naprave v postaji =
o
1 javljalnik odprte lege — rumena mirna
2 | vklop s tipkama NPr 1.1 in skupinske tipke Vk
3 | javljalnik vklopa cestnih signalov Andrejev kriz — rde€a mirna
4 | javljalnik roénega vklopa — 1.1 v mozaiku prehoda — rum. utripa
5 | javljalnika odprte in zaprte lege do zaprtih zapornic — rumena utripa
6 javljalnik zaprte lege — rumena mirna;
7 izklop s tipkama NPr 1.1 in skupinske tipke Izkl
8 | javljalnik ronega vklopa — 1.1 v mozaiku prehoda - ugasne
9 izklop zavarovanja
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6. | Zavarovanje z uporabo rocic na zaporniskih pogonih

Pregled

javljalnik odprte lege — rumena mirna

vstavitev rocic

vklop cestnih signalov

javljalnik vklopa cestnih signalov Andrejev kriz — rde€a utripa

javljalnika odprte in zaprte lege — rumena utripa

vklop zvonca — izklop zvonca s T1Zv

izvle€enije rocic

OINO|O B (WIN—

javljalnik odprte lege — rumena mirna

7. | Javljanje delovanja naprave na postavljalno mizo v postaji Sevnica

Pregled

javljalnik odprte lege — rumena mirna

javljalnik vklopa cestnih signalov Andrejev kriz — rde¢a mirna

javljalnika odprte in zaprte lege do zaprtih zapornic — rumena utripa

javljalnik zaprte lege — rumena mirna

agIlBwiNd|—

javljalnik avtomatskega vklopa s postavitvijo izvozne ali uvozne vozne poti— 1.1 v mozaiku
prehoda — rumena mirna

6 | javljalnik ro€nega vklopa s tipkama NPr 1.1 in skupinske tipke VkI - 1.1 v mozaiku prehoda
— rumena utripa

8. | Javljanje nepravilnosti, ki Se ne ogroza varnosti cestnega in zelezniSkega prometa
- prekinitev glavne oziroma posameznih glavnih nitk na zarnicah

Pregled

prekinitev glavne (posameznih) glavnih nitk

postavitev izvozne 0z. uvozne vozne poti

Andrejev kriz — rde€a utripa

vklop zvonca — izklop zvonca s TIZv

B wWwiNd =

glavni signal kaze oziroma pri postavljeni izvozni vozni poti ostane v legi »za dovoljeno
VOZNjo«
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Javljanje nepravilnosti, ki ze lahko ogroza varnost cestnega in ZelezniSkega prometa
- prekinitev obeh nitk na zarnici (posameznih) zarnicah

Pregled

prekinitev obeh nitk

postavitev izvozne 0z. uvozne vozne poti

Andrejev kriz — rde€a utripa

vklop zvonca — izklop zvonca s T1Zv

g wiNd|—

glavni signal ne pokaze oziroma pri postavljeni izvozni vozni poti spremeni signalni znak v
lego za »prepovedano voznjo«

10.

Javljanje nepravilnosti, ki ze lahko ogroza varnost cestnega in ZelezniSkega prometa
- prekinitev lomljivega vlozka v odprti legi

Pregled

prekinitev lomljivega vlozka

javljalnik odprte lege — rumena mirna — ni sprememb

postavitev izvozne 0z. uvozne vozne poti

Andrejev kriz — rde€a utripa

javljalnika odprte in zaprte lege — rumena utripa

vklop zvonca — izklop zvonca s TIZv

N[O WIN|(—

glavni signal ne pokaze oziroma pri postavljeni izvozni vozni poti spremeni signalni znak v
lego za »prepovedano voznjo«

1.

Javljanje nepravilnosti, ki ze lahko ogroza varnost cestnega in ZelezniSkega prometa
- prekinitev lomljivega vlozka v zaprti legi

Pregled

postavitev izvozne 0z. uvozne vozne poti

Andrejev kriz — rde€a mirna

javljalnika odprte in zaprte lege — rumena utripa do zaprtih zapornic

javljalnik zaprte lege — rumena mirna

glavni signal pokaZe signalni znak za »dovoljeno voZnjo«

prekinitev lomljivega vlozka

Andrejev kriz — rde€a utripa

javljalnika odprte in zaprte lege — rumena utripa

OO |NHO DWW —

glavni signal spremeni signalni znak iz lege za »dovoljeno« v lego za »prepovedano«
vOZnjo
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12.

Javljanje nepravilnosti, ki ze lahko ogroza varnost cestnega in ZelezniSkega prometa
- napaka na izklopnem mestu

Pregled

prekinitev izklopnega kontakta — Sablona ali odstranitev prikljucka

javljalnika odprte lege — rumena mirna

Andrejev kriz — rde€a utripa

g wiNd|—

vklop zvonca — izklop zvonca z T1Zv

postavitev izvozne 0z. uvozne vozne poti — glavni signal ne pokaze signalnega znaka za
»dovoljeno voznjo«
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3/01.3.1.9.  TEHNICNI PREGLED

Po uspesno izvedenem tehni¢nem pregledu se NPr 1.1 in del predelane ERSV naprave na postaji Sevnica vklopi

v obratovanje.

1. FAZA

Dela se lahko pri¢nejo, ko bo cestni promet fiziéno onemogocen preko NPr 0.7.

Najprej je potrebno prekiniti in odstraniti povezave med postaji Sevnica in NPr 0.7.

Vse kable, ki so polozeni v kabelskih koritih in kabelskih jaskih se iz njih odstrani in deponira v pristojnem skladiscu.
Prekine se energetski kabel za napajanje NPr 0.7. |zdela se nova kabelska omara na mestu stare omare za NPr
0.7 tako, da bosta postaja Sevnica in NPr 1.1 neposredno povezana.

ERSV naprava na postaji Sevnici se preuredi na stanje, kakrsno je bilo pred vgradnjo NPr 0.7.

Na NPr 0.7 se izgradijo vse notranje in zunanje SV naprave.

2. FAZA
Po koncanih vseh demontaznih delih je potrebno rusiti oziroma odstraniti vse temelje za cestne signale in pogone
polzapornic, odstrani se omara NPr in njen temelj. Ves material se odvozi na deponijo. Povrsino je potrebno urediti

in zatraviti.
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3/01.3.1.10. NADZOR

Pri ukinitvi NPr 0.7 ter preureditvi signalno varnostnih naprav na NPr 1.1 in postaji Sevnica je potreben stalen
projektantski nadzor in nadzor vodje nadzora.

Pred pricetkom del mora izvajalec del pridobiti dovoljenje za opravljanje dela na zelezniSkem obmogju pri pristojni
Sluzbi za gradbeno dejavnost.

Visa dela pri ukinitvi NPr 0.7 ter preureditvi signalno varnostnih naprav na NPr 1.1 in postaji Sevnica se smejo
izvajati samo pod nadzorom Sluzbe za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana.

Vsa soglasja za prekinitve na obstoje¢ih SVTK napravah izdaja SluZba za nartovanje, tehnologijo in inZeniring na
osnovi pisne vloge izvajalca del.

V kolikor bi prislo do poSkodb kablov ali naprav, je potrebno vse spremembe javiti pristojnim sluzbam, odgovornim

za nemoten in varen potek prometa.

18_761; 903/21-NPR 12112
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3/01.4 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO

OCENO

1 ELEKTROMONTAZNA DELA NPr 0.7
Poz. Enota OPIS Koli¢ina Cena [€] Znesek [€]
mere
1.01 kpl Prekinitev kabelske povezave postaja Sevnica - NPr 1
0.7
1.02 kpl Prekinitev kabelske povezave NPr 0.7 - NPr 1.1 1
1.03 kpl Prekinitev kabla za napajanje NPr 0.7 1
1.04 kpl Prekinitev kabelskih povezav med omaro NPr in 2
cestnim signalom
1.05 kpl Prekinitev kabelskih povezav med omaro NPr in 2
polzaporniSkim pogonom
1.06 kpl Prekinitev kabelskih povezav med omaro NPr in 1
izklopnim kontaktom
1.07 kpl Demontaza SV naprave v omari NPr 1
1.08 kpl Demontaza magnetno tirnih kontaktov 1
1.09 kpl Demontaza cestnih signalov 2
1.10 kpl Demontaza pogonov in polzapornic 2
1.11 kpl Demontaza omare NPr 1
1.12 kpl Kabelska omara s temeljem in WM sponkami 40 1
1.13 kpl Montaza kabelske omare s prikljucitvijo kablov 1
SKUPAJ
2 ELEKTROMONTAZNA DELA na postaji Sevnica
Poz. Enota OPIS Koli¢ina
mere
2.01 kpl Prekinitev kabelskih in medsebojnih povezav na 1
postaji Sevnica za javljanje NPr 0.7 ter ureditev novih
povezav
2.02 kpl Izgradnja relejne skupine na postaji Sevnica 1
2.03 kpl Izgradnja mozaika na postavljalni mizi postaje 1
Sevnica
SKUPAJ
3 GRADBENA DELA
Sifra Enota OPIS Koligina
mere
3.01 kpl Ru$enje temelja omare NPr in ureditev okolice 1
3.02 kpl Rusenje temeljev cestnih signalov in ureditev okolice 2
3.03 kpl Rusenje temeljev polzapornic in ureditev okolice 2

SKUPAJ

18_761; 903/21-NPR
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4 OSTALO
Sifra Enota OPIS Koli¢ina
mere
4.01 kpl Preizkusanje, predaja v pogon in tehni¢ni prevzem 1
4.02 kpl Odvoz demontiranih elementov na deponijo 1
4.03 kpl Priprava in zavarovanje gradbi$¢a, ureditev prometne | 1
in svetlobne signalizacije- pavsal
4.04 kpl Stroski izdelave elaborata prometa (Slovenske 1
Zeleznice)
4.05 kpl Izdelava dopolnitve PID za NPr 1.1 in postajo Sevnica | 1
4.06 kpl Stroski sodelovanja in nadzora s strani upravljalca 1
(Slovenske Zeleznice) 50ur
4.07 kpl Projektantski nadzor 1
SKUPAJ
REKAPITULACIJA ZNESEK
[€]
1 ELEKTROMONTAZNA DELA NPr 0.7 2.27500
2 ELEKTROMONTAZNA DELA Postaja Sevnica 2.835 .00
3 GRADBENA DELA 1.200.00
4 OSTALO 16.400.00
SKUPAJ 22.710,00
DDV v visini 22% 4 996 20
OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE Z DDV 27.706.20
3/01.4.1 Projektantski predracun s predizmerami
1 ELEKTROMONTAZNA DELA NPr 0.7
Poz. Enota OPIS Koli¢ina Cena [€] Znesek [€]
mere
1.01 kpl Prekinitev kabelske povezave postaja Sevnica - NPr 1 60,00 60,00
0.7
1.02 kpl Prekinitev kabelske povezave NPr 0.7 - NPr 1.1 1 60,00 60,00
1.03 kpl Prekinitev kabla za napajanje NPr 0.7 1 60,00 60,00
1.04 kpl Prekinitev kabelskih povezav med omaro NPr in 2 60,00 120,00
cestnim signalom
1.05 kpl Prekinitev kabelskih povezav med omaro NPr in 2 60,00 120,00
polzaporni$kim pogonom
1.06 kpl Prekinitev kabelskih povezav med omaro NPr in 1 60,00 60,00
izklopnim kontaktom
1.07 kpl Demontaza SV naprave v omari NPr 1 900,00 900,00
1.08 kpl Demontaza magnetno tirnih kontaktov 1 55,00 55,00
1.09 kpl Demontaza cestnih signalov 2 80,00 160,00
18_761; 903/21-NPR 2/4
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1.10 kpl Demontaza pogonov in polzapornic 2 100,00 200,00
1.11 kpl Demontaza omare NPr 1 80,00 80,00
1.12 kpl Kabelska omara s temeljem in WM sponkami 40 1 150,00 150,00
1.13 kpl Montaza kabelske omare s prikljucitvijo kablov 1 250,00 250,00
SKUPAJ 2.275,00
2 ELEKTROMONTAZNA DELA na postaji Sevnica
Poz. Enota OPIS Koli¢ina Cena [€] Znesek [€]
mere
2.01 kpl Prekinitev kabelskih in medsebojnih povezav na 1 1.800,00 1.800,00
postaji Sevnica za javljanje NPr 0.7 ter ureditev novih
povezav
2.02 kpl Izgradnja relejne skupine na postaji Sevnica 1 55,00 55,00
2.03 kpl Izgradnja mozaika na postavljalni mizi postaje 1 980,00 980,00
Sevnica
SKUPAJ 2.835,00
3 GRADBENA DELA
Sifra Enota OPIS Koli¢ina Cena [€] Znesek [€]
mere
3.01 kpl Rus$enje temelja omare NPr in ureditev okolice 1 300,00 300,00
3.02 kpl Rus$enje temeljev cestnih signalov in ureditev okolice 2 150,00 300,00
3.03 kpl Rusenje temeljev polzapornic in ureditev okolice 2 300,00 600,00
SKUPAJ 1.200,00
4 OSTALO
Sifra Enota OPIS Koli¢ina Cena [€] Znesek [€]
mere
4.01 kpl PreizkuSanje, predaja v pogon in tehniéni prevzem 1 1.500,00 1.500,00
4.02 kpl Odvoz demontiranih elementov na deponijo 1 900,00 900,00
4.03 kpl Priprava in zavarovanje gradbi$¢a, ureditev prometne | 1 2.500,00 2.500,00
in svetlobne signalizacije- pavsal
4.04 kpl Stroski izdelave elaborata prometa (Slovenske 1 2.500,00 2.500,00
Zeleznice)
4.05 kpl Izdelava dopolnitve PID za NPr 1.1 in postajo Sevnica | 1 5.000,00 5.000,00
4.06 kpl Stroski sodelovanja in nadzora s strani upravljalca 1 2.500,00 2.500,00
(Slovenske Zeleznice) 50ur
4.07 kpl Projektantski nadzor 1 1.500,00 1.500,00
SKUPAJ 16.400,00
REKAPITULACIJA ZNESEK
[€]
1 ELEKTROMONTAZNA DELA NPr 0.7 2.275,00
2 ELEKTROMONTAZNA DELA Postaja Sevnica 2.835,00
3 GRADBENA DELA 1.200,00
4 OSTALO 16.400,00
18_761; 903/21-NPR 3/4
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SKUPAJ 22.710,00
DDV v viSini 22% 4.996,20
OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE Z DDV 27.706,20
3/01.4.2 Predracun z rekapitulacijo stroskov
18_761; 903/21-NPR 4/4
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3/01.5 GRAFICNE PRILOGE

TABELE postaja Sevnica

RISBE

Mizni delilnik

Stojalo &t. 6

Montazni listi

Povezava s postavljaino mizo
Povezava z zunanjo napravo

Tabela sledilnega kabla

Pregledna risba NPr 0.7 in NPr 1.1

Tirna slika na postaji Sevnica - izsek

Povezava relejnih skupin v postaji Sevnica - izsek
Kabelska omara KO NPr

18_761; 903/21-NPR

18_761
18_761
18_761
18_761
18_761
18_761

18_761
18_761
18_761
18_761

PA, 2
P13

P/4

P/5

P/6, 7,8
P/9

R1
R2
R3
R4

17

373071

0000.00  004.2147 G



ZASEDBA 120 - DELNE MIZNE PRIKLJUCNE LETVICE
124 (107 - mizni)

Kabelska stran

Razdelilec st:

Mizna stran

a b c d e f f e d c b a
23M 10 13 12| 26R 11 12 13
01 23
23M 22 6| 26R 21 22 23
02
23M 2| 27112 13 22 23
03
27K 10 27K 13 3 4 9
04 23
27K 6 12 22 2 8
05
28110 23M 8| 28113 3 4 9
06 23
281 6 12 22 2 8
Xxx - obstojee povezave 07
%% - odstraniti povezave 28R 10 1 7 211 212 213
08
28R 221 222 223 811
09
28R 812 813 821 822 823
10
29110 29113 34G6
11 23
291 6 12 22 2 8
12
290 10 1 7 211 212 213
13
290 221 | —222y —22371 811
14
290 812 813 821 —8221 —8231
15
30P 4 7| 30R 11 12 13
16
34G 13 12| 30R 21 22 23
17
& 36G 12| 34G 8 9
18
31R 11| 36G 4 36G 13
19
31R 12 13 21 22 23
20
Projektna organizacija Investitor Datum Naziv risbe
Elektroenergetika, d.o.o. Ob¢ina Sevnica marec Mizni
Rore 2, 3333 Ljubno ob Savinji Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 2021 delilec
Objekt St. projekta
- Jer! proj STRAN
Odgovorni projektant nacrta Ukinitev NPr 0.7 18 761
Martin BOZIC univ. dipl. inZ el. |Naziv dokumentacije St. nacrta P/1
PZI 903/21-NPR




ZASEDBA 120 - DELNE MIZNE PRIKLJUCNE LETVICE

Kabelska stran

Razdelilec St:

131 (108 - mizni)

Mizna stran

a b c d e f f e d c b a
32G 10 12 9 8 22 6
01
32G 4 7 23 13
02
32110 1 7 11 12 13
03
27E 22 23
04
05
320 10 1 7 211 212 213
06
320 221 222 223 811 812
Xxx - obstojee povezave 07
%% - odstraniti povezave 320 813 821 822 823
08
33G 12 33G 13 3 4 9
09 23
33G 6 12 22 2 8
10
35116 1 2 & 12 13
11
3514 6 8 50 23
12
Zv
13
35P 10 1 7 211 212 213
14
35P 221 222 223 811 812
15
35P 813 821 822 823
16
35R 10 1 7 211 212 213
17
& 35R 211 222 223 811 812
18
36/ 11|35R 813 821 822 823
19
36112 13 21| —22+ —23
20
Projektna organizacija Investitor Datum Naziv risbe
Elektroenergetika, d.o.o. Ob¢ina Sevnica marec Mizni
Rore 2, 3333 Ljubno ob Savinji Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 2021 delilec
Objekt St. projekta
- Jer! proj STRAN
Odgovorni projektant nacrta Ukinitev NPr 0.7 18 761
Martin BOZIC univ. dipl. inZ el. |Naziv dokumentacije St. nacrta P/2
P71 903/21-NPR




L na stojalo §t. 5D

Tip stojala: 465-408-001

Stojalo st. 6

D na stojalo §t. 15L

Mesto Opis Relejna skupina Programska letev| Zapora Opomba
0
Progovna relejna skupina B
Rel. skup. glavnega signala B
2 |SB1 465-406-503 D 1346 70
Rel. skup. premikal. signala B
Progovna relejna skupina B
Relejna skup. pon. predsi B
5 |[SPB3 465-J417-50(§) pon.p 9 D 0312 73
Rel. skup. glavnega signala B
6 |SB3 465-406-503 D 1346 74
Progovna relejna skupina B
Rel. skup. elektricne B
8 |EK 36 Kljugavnice 465 - 405-706 |D 1252 76
RerT. dvisnosti
Rel. skup. odvisnosti NPr B
10 |NPr-PO 1.1 465-414-150 D 6652 78
TR' 203 Rel. skup. tirnega releja B
11 0510 79
TR? K37 465-436-000 D
TR' 111 Rel. skup. tirnega releja B
12 0510 80
TR? K31 465-436-000 D
TR’ Naj.B3 Rel. skup. tirnega releja B
13 0510 81
TR? K38 465-436-000 D
Rel. skup. glavnega signala B
14 |SB2 465-406-503 D 1346 82
Rel. skup. premikal. signala B
Rel. skup. premikal. signala B

ODSTRANITI RS NPr-PO 0.7 NA MESTU 06/09

Projektna organizacija
Elektroenergetika, d.o.o.
Rore 2, 3333 Ljubno ob Savinji

Odgovorni projektant nacrta
Martin BOZIC univ. dipl. inZ. el.

Investitor Datum Naziv risbe
Ob¢ina Sevnica marec Zasedba
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 2021 rel. stojala
Objekt St. projekta

Ukinitev NPr 0.7 18 761 STRAN
Naziv dokumentacije St. nacrta P/3

PZ1

903/21-NPR




MONTAZNI LIST NPr PO
0.7
Nacért skupine 465-414-150 Zunanja naprava Stojalo / mesto
Programska letvica St.: 06/09
PROGRAMSKI VTIKACI:
B SO 0113 33, 37, 39, 41, 44
D
H
Povezava na stojalu
Napajanje
Povezava z drugimi relejnimi skupinami
Relejna Stojalni Kabelsko stojalo Stojalni Relejna skupina Shema
skupina izhod delilnik delilnik Izhod St. mesto Art
N4F 15104 15/02b N29 06/12" | TR 111
XXX - obstojee povezave
-xxx - odstraniti povezave
Projektna organizacija [nvestitor Datum Naziv risbe
Elektroenergetika, d.o.o. Ob¢ina Sevnica marec Montazni list
Rore 2, 3333 Ljubno ob Savinji Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 2021
Ob].ek.t St. projekta STRAN
Odgovorni projektant nacrta Ukinitev NPr 0.7 18 761
Martin BOZIC univ. dipl. in%. el. Naziv dokumentacije St. nacrta P / 4
PZI 903/21-NPR




465 414 150

Relejna skupina odvisnosti NPr

Povezave s postavljalno mizo

PZ1

903/21-NPR

Rel.skup. Kab.priklj.stojalo Mizni I50Ije
prikljuéek | Rel.stran | Miz.stran | delilnik |Prikjjugek St.
N23 32/18d 131/12a| NPr223- | —35123— | ratko vezati
Stojalo/Mesto 124/14b| NRAL223 [ 296-23—
06/09 N25 18e 14c|-NRPAL222 | 28022
N24 18f 131/12b| NPr222- [ —35t22—
N27 19a 124/15a|NPrd-823 | 29623—
NPr-PO 0.7 131/20a| F2v-223- | —36+23—| | Kratko vezati
111/13e| —2—
N29 19b 13d| —&2—
N28 19¢ 131/20b| FHZv+222- | —36+22—
N26 19d 124/15b|-NRr-822 | —296-22—
N14 19e 131/11c| +LZStre)- | —35+3—
N15 19f 11d| —+Strey- | —35-2—
N34 20a 12c| +Z6trm)- | —35+8—
N35 20b 12e | +2&trm)y- | —35H4—
XXX - obstojeCe povezave
%% - odstraniti povezave
Projektna organizacija Investitor Datum Naziv risbe
Elektroenergetika, d.o.o. Obcina Sevnica marec Povezave s
Rore 2, 3333 Ljubno ob Savinji |Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 2021 post. mizo
Objekt St. projekta
Odgovorni projektant nacrta UKkinitev NPr 0.7 18 761 STRAN
Martin BOZIC univ. dipl. inZ el. |Naziv dokumentacije St. nacrta P/5




Relejna skupina odvisnosti NPr

Povezava z zunanjo napravo

Povezava z nivojskim prehodom NPr 0.7

PZI

903/21-NPR

465-414-150 465-414-800
. Rel.skup. Kab.priklj.stojalo zun. KKS Rel.vs. prikl. Rel.sk. prikl.
Stojalo / Mesto prikljucek | Rel.stran | Kab.stran kabel PL40 | RV 750 RS 800
N10 32/07| 224/17 ONPr1/1 09 N10
N38 08 18 2 11 N38
NPr 0.7
N19 09 19 3 08 N19
N16 10 20 4 06 N16
06/09 N39 11 21 5 12 N39
N18 12 22 6 07 N18
N36 13 23 7 10 N36
N30 14 24 8 13 N30
N20
N15
C26 24 34 18 14 N26
Odstraniti povezave
Projektna organizacija [nvestitor Datum Naziv risbe
Elektroenergetika, d.o.o. Ob¢ina Sevnica marec Povezave z
Rore 2, 3333 Ljubno ob Savinji Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 2021 NPr 0.7
Objekt St. projekta STRAN
Odgovorni projektant nacrta UKkinitev NPr 0.7 18_761
Martin BOZIC univ. dipl. inZ. el. Naziv dokumentacije St. nacrta P/6




Napajanje NPr 0.7
Povezava z zunanjo napravo
Napajalna naprava Sl-Te-I 30 NN2 - M1 HNPr - napajalna naprava
Kab. priklj. stojalo KO KO Zun. KO Zun. HNPr
Prikljuéek | Rel.stran | Kab.stran 400 450 kabel 546 kabel PL-40
97 19/33| 241/26 451/26| 452/07 k/7| 546/07 al1 01
NPr 0.7
98 34 27 27 08 8 08 2 03
99 35 28 28 09 9 09 3 04
Odstraniti povezave
Projektna organizacija [nvestitor Datum Naziv risbe
Elektroenergetika, d.o.o. Ob¢ina Sevnica marec Povezave z
Rore 2, 3333 Ljubno ob Savinji Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 2021 NPr 0.7
Objekt St. projekta STRAN
Odgovorni projektant nacrta Ukinitev NPr 0.7 18 761
Martin BOZIC univ. dipl. inZ el. (Naziv dokumentacije St. nacrta P/7
PZI 903/21-NPR




Relejna skupina odvisnosti NPr

Povezava z zunanjo napravo

Povezava z nivojskim prehodom NPr 1.1

465-414-150 465-414-800
. Rel.skup. Kab.priklj.stojalo zun. KO zun. KKS | Rel.vs. prikl. Rel.sk. prikl.
Stojalo / Mesto prikljucek | Rel.stran | Kab.stran kabel NPr kabel PL40 | RV 750 RS 800
N10 32/15 | 224/25 ONPr1/9 /9] ONPr2/1 09 N10
N38 32/16 | 224/26 10 10 2 M N38
NPr 1.1
N19 32/17 | 224/27 11 11 3| 08 N19
N16 32/18 | 224/28 12 12 4] 06 N16
06/10 N39 | 3219 | 224/29 13 13 51 12 N39
N18 32/20 | 224/30 14 14 6| 07 N18
N36 32/21 | 224/31 15 15 7 10 N36
N30 32/22 | 224/32 16 16 8 13 N30
N20
N15
C26 32/23 | 224/33 17 17 9 14 N26
kabla ONPr1 in ONPr2
povezati v novi kabelski omari
Projektna organizacija [nvestitor Datum Naziv risbe
Elektroenergetika, d.o.o. Ob¢ina Sevnica marec Povezave z
Rore 2, 3333 Ljubno ob Savinji Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 2021 NPr 1.1
Objekt St. projekta STRAN
Odgovorni projektant nacrta UKkinitev NPr 0.7 18_761
Martin BOZIC univ. dipl. inZ. el. Naziv dokumentacije St. nacrta P/8
PZI1 903/21-NPR




Tabela sledilnega kabla 30x1x0,6

30/30

1z relejne skupine

V relejno skupino

Dolzina vcm

Stev. Ime skupine Stojalo/mesto Prik. |Ime skupine Stojalo/mesto Prik. cm
61 K34 09/05 A K 33ab 09/04 A 44  cm
62 K34 09/05 E K37 09/06 E 44  cm
63 K37 09/06 G Tr3/2 06/11 A 484 cm
64 Tr3/2 06/11 E S"B1" 06/12 A 39 cm
65 S"B1" 06/12 E PrS2 01/01 A 102  cm
66 PrS2 01/01 E Bl 10/03 B 535 cm
67 Bl 10/03 D OL 10/02 E 44  cm
68 Ps 31D 03/16 A K31 09/02 A 609 cm
69 K31 09/02 E K 33cd 09/03 G 44  cm
70 K 33cd 09/03 A |VP26L, 27L, 20L, 21 01/07 A 534 cm
71 |VvP26L, 27L, 20L, 21 01/07 E K30 07/08 A 488 cm
72 K 33cd 09/03 E K 33ab 09/04 E 44  cm
73 K 33ab 09/04 G Tr K34 01/10 A 439 cm
74 Tr K34 01/10 E KI 35 04/09 A 454 cm
75 Kl 35 04/09 E NPr1,1 06/10 A 659 cm
K35 64169 E NPro; 7 66169 A 659——cm
NPr6;7 06769 = NPri: 06116 A 39—=cm
77 NPr 1,1 06/10 E Tr 111 06/12 A 50 cm
78 Tr 111 06/12 E S"B3" 06/06 A 92 cm
79 S"B3" 06/06 E S"PB3" 06/05 A 39 cm
80 S"PB3" 06/05 E PrS 5 06/04 A 39 cm
Xxx - obstoje¢e povezave
-*xx - odstraniti povezave
XXX - nove povezave
Projektna organizacija Investitor Datum Naziv risbe
Elektroenergetika, d.o.o. Ob¢ina Sevnica marec Tabela
Rore 2, 3333 Ljubno ob Savinji Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 2021 sledilnih kablov
Objekt St. projekta STRAN
Odgovorni projektant nacrta Ukinitev NPr 0.7 18 761
Martin BOZIC univ. dipl. inZ. el. Naziv dokumentacije St. nacrta P/9
PZ1 903/21-NPR




SEVNICA

postaja
Sevnica

NPr 0.7

NPr 1.1

~ -
B 2S gt & 2
i &2 12 T t|@
CS1 CS1
ONPr Pf %
Y = PZ1=|
K1 @
\ A {008-B3 TREBNJE
- 36 + v +
K1
%
—1 = PZ2 —§ PZ2 ONPr
CS2 CS2
12 14 12 71
cst @ Ilb/ x0,9(8)/ 14m ¢/ 12x0,9(8)/ mI I[B> cs2 cst @ Ilb/ 12x0,9(8)/ 36m ¢/ 12x0,9(8)/ 19mI I[B> cs2
PZ1 d/ 12x1,4(9)/ 18m e/ 12x1,4(9)/ 52m pz2 PZ1 d/ 12x1,4(9)/ 30m e/ 12x1,4(9)/ 10m pz2
: f/ 4x0,9(2)/ 20 S f/ 4x0,9(2)/ 10 S
K1 x0, m| S X0, m| o
° K1 a0 i
KR1 zZ KR1 z
ONPr1/ 27x0,9(18)/ 365m _ ONPr1/ 27x0,9(18)/ 405m ONPr2/ 12x0,9(9)/ 178m _ ONPr2/ 12x0,9(9)/ 320m
km 486+022 km 0:802
a/ 5x0,9(3)/ 65m a/ 5x0,9(3)/ 5m
B B © ~
2 < k /33x0,9(28)/ 214m 3 | 547/27x0,9(20)/ 261m 547/ 27x0,9(20)/ 203m | ¥ KO
o o ® > 548
< < g km 0+916 g
ELEKTROENERGETIKA. d.o.o0 Naziv objekta: UKinitev NPr 0.7
o na progi Sevnica - Trebnje
Ime Ident. &t. Datum Podpis Vsebina risbe:
Projektiral: M. Bozi¢ E-1982 mar. 2021 P | d . b k b | k |
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