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Komunalno opremljanje v PC (poslovni coni) Sevnica, ki zajema ureditev priblizno 195 m nove lokalne ceste LC 373071, ureditev
dostopne ceste JP594281 ter ukinitev obstojedega nivojskega prehoda NPr 0,7 in izgradnjo nadvoza dolZine 20 m na regionalni
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3/02.2 KAZALO VSEBINE NACRTA
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Naslovna stran nacrta

Kazalo vsebine nadrta

Tehnicni opisi in izraCuni

Tehni¢no poroCilo

StatiCna in dinami¢na analiza konstrukcij

Ostale tehniéne priloge

Projektantski popis s predizmerami in stroSkovno oceno
Projektantski popis s predizmerami

Predracun z rekapitulacijo stroSkov

Grafiéne priloge
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3/02.T.1. TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI

3/02.T.1.1. TEHNICNO POROCILO

3/02.T.1.1.1.  Osnovni podatki

Obstojeca lokalna cesta LC 373071 se od regionalne ceste R2-424/1166 BoStanj-OreSje odcepi v trikrakem
nadaljevanju G10). V letih 2017/2018 je bila izvedena rekonstrukcija omenjenega nadvoza, ki ima v smeri proti
centru Sevnice na levi strani obnovljen in nekoliko razsirjen hodnik za peSce. Prej omenjeno trikrako krizis¢e ima

vvvvv
vvvvv

vvvvv

Sevnica—Trebnje (v nadaljevanju R81) v nivojskem prehodu NPr 0,7 (Sevnica 1) v km 0+669.

Na obravnavanem obmocju se poleg ze omenjene ZelezniSke in cestne infrastrukture nahaja Se JP 594281, ki se
prikljuCuje na LC 373071 za omenjenim nivojskim prehodom. Poleg tega pa Se makadamska, nekategorizirana,
dostopna cesta, ki se prikljuCuje na LC 373071, pred omenjenim nivojskim prehodom preko R81.

Sirina obstojeéega vozis¢a na LC je ve€inoma 5,50 m, na JP 3,75 m. Cestna razsvetljava na lokalni cesti ni urejena

\
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https://www.geoprostor.net/PisoPortal

vzpenjati in z nadvozom ¢ez R81 precka enotirno progo Sevnica-Trebnje in se prikljuéi na R2-424/1166 priblizno

fviw

bodoce na obmogju poleg rasti prometa pri¢akuje 8e vecje pove€anje prometa zaradi nastajanja nove poslovne
cone na jugozahodnem delu mesta Sevnica med zeleznisko postajo Sevnica in reko Savo.

Obstojeci NN prostozracni vod je potrebno zaradi ruSitve objekta odstraniti. Prostozratno NNO je izvedeno s
kablom X00-A 4x16 mm2 do objekta kateri se zaradi preureditve cestiSCa porusi. Pred ruSitvijo je potrebno odklopiti
napajanje in demontirati NN vod. Pred odklopom obstojeega NN voda je potrebno lesen nosilni drog ustrezno

vvvvv

v razgradnjo skupaj z ustreznimi potrdili.

PredloZeni nacrt predstavlja projekt za izvedbo PZI in obravnava ureditev NNO za: »Komunalno opremljanje v PC
Sevnica - Prelozitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter
izvennivojskega krizanja z Zeleznisko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici«.

Nacrt je pripravljen skladno z izdanimi projektnimi pogoji 8t. 1142357, ki jih je izdalo podjetje Elekiro Celie d.d., dne
04.10.2018.

Na obmodju predvidene ureditve poteka prosto-zraéno NNO, ki se odstrani na obmocju parcele §t. 1. Obstojeca
NNO se odklopi in demontira. Lesen drog je potrebno sidrati.

Trasa kablovoda je razvidna iz situacijskega nacrta - risba §t. 01.

Pred pri¢etkom del je zaradi obstojeéega prostozraénega omrezja, potrebno obvestiti vzdrzevalca NNO!!!

3/02.T.1.1.2.  Splo$ni podatki
Pogoji preureditve

Vse elektricne napeljave morajo biti izvedene v skladu z ustreznimi slovenskimi standardi in predpisi. Ves
uporabljen material mora ustrezati SVN predpisom in mora izvajalec izro€iti investitorju ustrezne ateste.

Nacrt je pripravljen skladno s tehniéno smernico TSG-N-002:2013 nizkonapetostne instalacije in TSG-N-003:2013
za$Cita pred delovanjem strele.

Pred priCetkom montaznih del je izvajalec dolzan preveriti to dokumentacijo in ¢e ugotovi, da so potrebna
odstopanja od projekta, mora o tem obvestiti projektanta in nadzor.

Po izvrSeni montazi je izvajalec dolZan izvrSiti preizkuse in meritve po veljavnih predpisih.

V celoti so predizmere razdeljene na:
- Pripravijala dela
- Demontazna dela
- Ostala dela in stroski
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Lesen drog je potrebno pred rusitvijo prosto-zratnega NN omrezja sidrati. Prosto zratno omrezje (SKS tip X00-A
4x16 mm2) se vkljuéno s kovinsko konzolo, ki se nahaja na objektu predvidenim za ruSitev demontira ter preda
lastniku/upravljalcu distribucijskega omreZja oziroma se sortira in odpelje na deponijo. Skupna dolZina
demontiranega omrezja znasa cca 15 m.

3/02.T.1.1.3. Izvedba ruSitve NN voda

Zaradi ruSitve prosto-zraénega omrezja do obstojeCega objekta (ki se rusi), se meriino mesto v objektu ukine.
Oprema se demontira ter skupaj s Stevcem elektricne energije preda lastniku/upravljalcu distribucijskega omreZja
oziroma se sortira in odpelje na deponijo.

Izkopi v blizini predvidenih elektriénih podzemnih vodov so dovoljeni samo roéni in pod strokovnim nadzorom
Elektro Celie d.d.. Prav tako pa je potrebno pri delih v blizini elekiriénih vodov in napra$ upoStevati veljavne
varnostne in tehni¢ne predpise.

Najmanj 8. dni pred pri¢etkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje, d.d., kraj z nameravano gradnjo in datum
pri¢etka del, kar je v skladu z 13. &lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
. dejavnosti v obmoc€ju varovalnega pasu elekiroenergetskih omrezij (Uradni list RS, 8t. 101/2010). Prav tako bo
Elektro Celje, d.d. pri delih v bliZini elektri¢nih vodov in naprav izvajalo strokovni nadzor nad istim. Strokovni nadzor
bremenijo investitorja, kar je v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010). Dela
bo po predhodnem naro€ilu investitorja izvajalo Elektro Celje, d.d,

3/02.T.1.1.3.1. Izvedba sidranja droga

Lesen nosilni drog prosto-zraénega omrezja je pred demontaZzo dela prosto-zraénega omrezja potrebno sidrati.
Sidranje je izvedeno s pomocjo vijaka s kavljem, ki se izvede skozi lesen drog ¢im vi§je vrha drogu. Na ta vijak se
montira zategovalec, izolator, jeklenica, ki se pritrjuje s pomocjo spon in pa jeklen drog, ki se pritrdi na lesen drog,
ki bo zakopan v zemljo skladno s prilozenim detajlom G.351.01.
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3/02.4 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO
OCENO
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3/02.4.1 Projektantski predracun s predizmerami
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PNZ d.o.o.

17_637

Nivo Normativ Opis postavke Enota |KoliCina Cena za enoto Znesek DDV Znesek z DDV
3/02 ELEKTROENERGETSKI
VoDl
3/02 ELEKTROENERGETSKI VODI 2.610,00 EUR 574,20 EUR 3.184,20 EUR
3.1.1 Pripravljalna dela 730,00 EUR 160,60 EUR 890,60 EUR
Pripravljalna in zaklju¢na dela kpl 1,0000 150,00 EUR 150,00 EUR 33,00 EUR 183,00 EUR
Sidranje obstojecega nosilnega lesenega droga, kpl 1,0000 580,00 EUR 580,00 EUR 127,60 EUR 707,60 EUR
vkljuéno z izkopom, zasipom ter ponovno
zatravitvijo, dobavo in montaZo opreme; skladno s
priloZenim detajlom
3.1.2 Demontazna dela 780,00 EUR 171,60 EUR 951,60 EUR
Odklop in demontaza obstojecega prostozratnega M1 15,0000 35,00 EUR 525,00 EUR 115,50 EUR 640,50 EUR
SKS voda X00-A 4x16, vkljuéno z delom na visini,
predajo opreme lastniku / upravljalcu, odvoz na
deponijo skupaj z sortiranjem in ustreznim
certifikatom, ureditev okolice
Demontaza obstojece kovinske konzole na objektu kpl 1,0000 150,00 EUR 150,00 EUR 33,00 EUR 183,00 EUR
predvidene za rusenje vkljuéno z elementi
prostozraénega NN omreZja z delom na visini,
odvoz na deponijo skupaj z sortiranjem in
ustreznim certifikatom
Demontaza obstoje¢ega merilne mesta v objektu  kpl 1,0000 105,00 EUR 105,00 EUR 23,10 EUR 128,10 EUR
predvidenem za rusenje vkljuéno z tevcem
elektri¢ne energije in ostalo opremo, predajo
opreme lastniku / upravljalcu, odvoz na deponijo
skupaj z sortiranjem in ustreznim certifikatom
3.1.4 Ostala dela in stroski 1.100,00 EUR 242,00 EUR 1.342,00 EUR
Izvajanje nadzora s strani predstavnika h 2,0000 50,00 EUR 100,00 EUR 22,00 EUR 122,00 EUR
distribucijskega podjetja pri izvajanju del
Stroski investitorja: kpl 1,0000 500,00 EUR 500,00 EUR 110,00 EUR 610,00 EUR
operativni nadzor nad gradnjo
zavarovanje objekta
revizije (in3pekcijski pregledi, tehni¢ni pregled
NOV dokumentacija...)
Izdelava projekta izvedenih del kpl 1,0000 500,00 EUR 500,00 EUR 110,00 EUR 610,00 EUR
NN_SEVNICA 1/1



3/02.5 GRAFICNE PRILOGE
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§t.  [sprememba |opis spremembe datum podpis
invesiitor: obektKomunalno opremljanje v PC Sevnica - PreloZitev ceste
Obgina Sevnica LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
e e 152 dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega krizanja z
ZelezniSko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici
dilni projektant: nacrt: v V. .
wedn e 3 Naért s podrocja elektrotehnike
3/02 ELEKTROENERGETISKI VODI
PNZ svetovanje
projektiranje d.0.0.
i Erta: risha: . .
projektentnecia Pregledna situacija
ELEKTROENERGETIKA
Projektiranje, tehni¢no svetovanje, izvajanje, d.o.o.
ident. 8t. IZS | podpis merilo: 1:250
vodja projekta:  Marko JELENC, univ. dipl. inZ. grad. G-2845 vrsta projekta: ~ PZI &t nacrta: 903/21-EE
poobl. inzenir:  Martin BOZIC, univ. dipl. inZ. el. E-1982 §t. projekta: 18_761 §t. risbe:
sodel. projekta: datum: april 2021
§t. odseka:  |arhivska Stevilka: vrsta dokumentacije: Sifra priloge: ¢rtna koda:

373071 004.2262
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