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3/02.T.1. TEHNIČNI OPISI IN IZRAČUNI 

 
3/02.T.1.1. TEHNIČNO POROČILO 

 
3/02.T.1.1.1. Osnovni podatki 

 
Obstoječa lokalna cesta LC 373071 se od regionalne ceste R2-424/1166 Boštanj–Orešje odcepi v trikrakem 
križišču, ki se nahaja tik pred nadvozom čez dvotirno elektrificirano glavno progo št. 10 d.m.–Dobova–Ljubljana (na 
nadaljevanju G10). V letih 2017/2018 je bila izvedena rekonstrukcija omenjenega nadvoza, ki ima v smeri proti 
centru Sevnice na levi strani obnovljen in nekoliko razširjen hodnik za pešce. Prej omenjeno trikrako križišče ima 
situativno in niveletno zelo neugodno pozicijo. Regionalna cesta R2-424/1166 se proti križišču dviguje, na območju 
samega križišča pa poteka v ostrem levem krožnem loku in se izravna le toliko, da preko rekonstruiranega nadvoza 
prečka progo št. 10, za tem pa sledi nasprotni krožni lok. Lokalna cesta LC 373071 se od območja križišča hitro 
spusti za cca. 6 m in na oddaljenosti približno 150 m od križišča nivojsko prečka regionalno železniško progo št. 81 
Sevnica–Trebnje (v nadaljevanju R81) v nivojskem prehodu NPr 0,7 (Sevnica 1) v km 0+669. 
 
Na obravnavanem območju se poleg že omenjene železniške in cestne infrastrukture nahaja še JP 594281, ki se 
priključuje na LC 373071 za omenjenim nivojskim prehodom. Poleg tega pa še makadamska, nekategorizirana, 
dostopna cesta, ki se priključuje na LC 373071, pred omenjenim nivojskim prehodom preko R81. 
 
Širina obstoječega vozišča na LC je večinoma 5,50 m, na JP 3,75 m. Cestna razsvetljava na lokalni cesti ni urejena 
do križišča z JP594281, kjer le ta ne ustreza sodobnim zahtevam in standardom. 
 

 

Slika 1: Prikaz območja obdelave (Vir: https://www.geoprostor.net/PisoPortal) 

 
Projektna naloga obravnava preložitev lokalne cesta LC 373071 od križišča z JP 594281 na način, da poteka ob 
R81 po levi strani. Pri tem je potrebno porušiti tri objekte. LC 373071 se tako od omenjenega križišča začne 

https://www.geoprostor.net/PisoPortal
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vzpenjati in z nadvozom čez R81 prečka enotirno progo Sevnica–Trebnje in se priključi na R2-424/1166 približno 
na isti lokaciji, kot je obstoječe križišče. S takšno rešitvijo se lahko opusti obstoječe nivojsko križanje R81, saj se v 
bodoče na območju poleg rasti prometa pričakuje še večje povečanje prometa zaradi nastajanja nove poslovne 
cone na jugozahodnem delu mesta Sevnica med železniško postajo Sevnica in reko Savo. 
 
Obstoječi NN prostozračni vod je potrebno zaradi rušitve objekta odstraniti. Prostozračno NNO je izvedeno s 
kablom X00-A 4x16 mm2 do objekta kateri se zaradi preureditve cestišča poruši. Pred rušitvijo je potrebno odklopiti 
napajanje in demontirati NN vod. Pred odklopom obstoječega NN voda je potrebno lesen nosilni drog ustrezno 
sidrati. Odklopiti je potrebno napajanje cestnih svetilk v križišču. Demontirana oprema se preda lastniku oz. odpelje 
v razgradnjo skupaj z ustreznimi potrdili. 
 
 
Predloženi načrt predstavlja projekt za izvedbo PZI in obravnava ureditev NNO za: »Komunalno opremljanje v PC 
Sevnica – Preložitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter 
izvennivojskega križanja z železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici«. 
 
Načrt je pripravljen skladno z izdanimi projektnimi pogoji št. 1142357, ki jih je izdalo podjetje Elektro Celje d.d., dne 
04.10.2018. 
 
Na območju predvidene ureditve poteka prosto-zračno NNO, ki se odstrani na območju parcele št. 1. Obstoječa 
NNO se odklopi in demontira. Lesen drog je potrebno sidrati.  
 
Trasa kablovoda je razvidna iz situacijskega načrta -  risba št. 01. 
 
Pred pričetkom del je zaradi obstoječega prostozračnega omrežja, potrebno obvestiti vzdrževalca NNO!!! 
 
 

3/02.T.1.1.2. Splošni podatki 

 
Pogoji preureditve 
 
Vse električne napeljave morajo biti izvedene v skladu z  ustreznimi  slovenskimi standardi in  predpisi.  Ves 
uporabljen material mora ustrezati SVN predpisom in mora izvajalec izročiti investitorju ustrezne ateste. 
 
Načrt je pripravljen skladno s tehnično smernico TSG-N-002:2013 nizkonapetostne inštalacije in TSG-N-003:2013 
zaščita pred delovanjem strele. 
 
Pred  pričetkom  montažnih del je izvajalec dolžan  preveriti  to dokumentacijo in če ugotovi, da so  potrebna 
odstopanja od projekta, mora o tem obvestiti projektanta in nadzor. 
 
Po izvršeni  montaži je izvajalec dolžan izvršiti  preizkuse  in meritve po veljavnih predpisih. 
 
V celoti so predizmere razdeljene na: 
 - Pripravljala dela 
 - Demontažna dela 
 - Ostala dela in stroški 
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3/02.T.1.1.3.  Izvedba rušitve NN voda 

 
 
Lesen drog je potrebno pred rušitvijo prosto-zračnega NN omrežja sidrati. Prosto zračno omrežje (SKS tip X00-A 
4x16 mm2)  se vključno s kovinsko konzolo, ki se nahaja na objektu predvidenim za rušitev demontira ter preda 
lastniku/upravljalcu distribucijskega omrežja oziroma se sortira in odpelje na deponijo. Skupna dolžina 
demontiranega omrežja znaša cca 15 m. 
 
Zaradi rušitve prosto-zračnega omrežja do obstoječega objekta (ki se ruši), se merilno mesto v objektu ukine. 
Oprema se demontira ter skupaj s števcem električne energije preda lastniku/upravljalcu distribucijskega omrežja 
oziroma se sortira in odpelje na deponijo.  
 
Izkopi v bližini predvidenih električnih podzemnih vodov so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim nadzorom 
Elektro Celje d.d.. Prav tako pa je potrebno pri delih v bližini električnih vodov in napraš upoštevati veljavne 
varnostne in tehnične predpise. 
 
Najmanj 8. dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje, d.d., kraj z nameravano gradnjo in datum 
pričetka del, kar je v skladu z 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja 
. dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Prav tako bo 
Elektro Celje, d.d. pri delih v bližini električnih vodov in naprav izvajalo strokovni nadzor nad istim. Strokovni nadzor 
bremenijo investitorja, kar je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Dela 
bo po predhodnem naročilu investitorja izvajalo Elektro Celje, d.d„ 
 
 

3/02.T.1.1.3.1. Izvedba sidranja droga 

 
Lesen nosilni drog prosto-zračnega omrežja je pred demontažo dela prosto-zračnega omrežja potrebno sidrati. 
Sidranje je izvedeno s pomočjo vijaka s kavljem, ki se izvede skozi lesen drog čim višje vrha drogu. Na ta vijak se 
montira zategovalec, izolator, jeklenica, ki se pritrjuje s pomočjo spon in pa jeklen drog, ki se pritrdi na lesen drog, 
ki bo zakopan v zemljo skladno s priloženim detajlom G.351.01. 
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3/02.4 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO 
 OCENO 
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3/02.4.1 Projektantski predračun s predizmerami 
 

 
 



PNZ d.o.o. 17_637

Nivo Normativ Opis postavke Enota Količina Cena za enoto Znesek DDV Znesek z DDV

3/02 ELEKTROENERGETSKI 
VODI

3/02 ELEKTROENERGETSKI VODI 2.610,00 EUR 574,20 EUR 3.184,20 EUR

3.1.1 Pripravljalna dela 730,00 EUR 160,60 EUR 890,60 EUR

Pripravljalna in zaključna dela kpl 1,0000 150,00 EUR 150,00 EUR 33,00 EUR 183,00 EUR

Sidranje obstoječega nosilnega lesenega droga, 
vključno z izkopom, zasipom ter ponovno 
zatravitvijo, dobavo in montažo opreme; skladno s 
priloženim detajlom

kpl 1,0000 580,00 EUR 580,00 EUR 127,60 EUR 707,60 EUR

3.1.2 Demontažna dela 780,00 EUR 171,60 EUR 951,60 EUR

Odklop in demontaža obstoječega prostozračnega 
SKS voda X00-A 4x16, vključno z delom na višini, 
predajo opreme lastniku / upravljalcu, odvoz na 
deponijo skupaj z sortiranjem in ustreznim 
certifikatom, ureditev okolice

M1 15,0000 35,00 EUR 525,00 EUR 115,50 EUR 640,50 EUR

Demontaža obstoječe kovinske konzole na objektu 
predvidene za rušenje vključno z elementi 
prostozračnega NN omrežja z delom na višini, 
odvoz na deponijo skupaj z sortiranjem in 
ustreznim certifikatom

kpl 1,0000 150,00 EUR 150,00 EUR 33,00 EUR 183,00 EUR

Demontaža obstoječega merilne mesta v objektu 
predvidenem za rušenje vključno z števcem 
električne energije in ostalo opremo, predajo 
opreme lastniku / upravljalcu, odvoz na deponijo 
skupaj z sortiranjem in ustreznim certifikatom

kpl 1,0000 105,00 EUR 105,00 EUR 23,10 EUR 128,10 EUR

3.1.4 Ostala dela in stroški  1.100,00 EUR 242,00 EUR 1.342,00 EUR

Izvajanje nadzora s strani predstavnika 
distribucijskega podjetja pri izvajanju del

h 2,0000 50,00 EUR 100,00 EUR 22,00 EUR 122,00 EUR

Stroški investitorja: 
  operativni nadzor nad gradnjo
   zavarovanje objekta
   revizije (inšpekcijski pregledi, tehnični pregled
NOV dokumentacija...)

kpl 1,0000 500,00 EUR 500,00 EUR 110,00 EUR 610,00 EUR

Izdelava projekta izvedenih del kpl 1,0000 500,00 EUR 500,00 EUR 110,00 EUR 610,00 EUR

NN_SEVNICA 1/1
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3/02.5 GRAFIČNE PRILOGE 
 

 



N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

m

e

j

a

o

b

d

e

l

a

v

e

m

e

j

a

o

b

d

e

l

a

v

e

m

e

j

a

o

b

d

e

l

a

v

e

m

e

j

a

o

b

d

e

l

a

v

e

T

T

T

T

p

o

g

r

e

z

n

j

e

n

 

r

o

b

n

i

k

z

a

r

e

z

 

a

s

f

a

l

t

a

 

l

 

=

 

1

8

.

5

 

m

S

T

1

0

.

0

+

0

.

0

0

S

T

2

0

.

0

+

1

5

.

0

0

S

T

3

0

.

0

+

2

5

.

0

9

n

a

v

e

z

a

v

a

 

n

a

 

o

b

s

t

o

j

e

č

e

 

s

t

a

n

j

e

JP594
281

z

a

r

e

z

 

a

s

f

a

l

t

a

 

l

 

=

 

3

6

 

m

Za
čet

ek 
stro

jne
 re

gul
aci

je

km
 0+

603
.95

9

GP

G
P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

m

u

l

d

a

 

š

=

5

0

c

m

,

 

d

=

6

 

m

Regionalna železniška proga št. 81 Sevnica–Trebnje

R

u

š

i

t

e

v

 

o

b

j

e

k

t

a

0

.

1

+

9

7

.

3

8

0

.

2

+

8

.

8

9

0

.

2

+

2

2

.

8

7

P

9

P

1

0

P

1

1

P

1

5

P

1

8

Sidranje obstoječega nosilno lesenega droga,

odklop in demontaža obstoječega NN voda

Odklop in odstranitev obstoječega NN voda

[m2]

x.x

1:250

G.302.01

Pregledna situacija

1
vodja projekta: 
poobl. inženir: 
sodel. projekta:

objekt:

vrsta projekta:

načrt:

datum:

risba:

št. projekta:

merilo:
št. načrta:
št. risbe:

datum podpisopis spremembesprememba

ident. št. IZS

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z
železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

3 Načrt s področja elektrotehnike
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