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3/04.3.1.1. UVOD 
 
Projekt »Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste LC373071 od km 0,0+0,0 do km 0,2+20,0 in 
ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojski križanje z železniško progo št. 81 Sevnica – Trebnje v Sevnici«  
Obravnava komunalno opremljanje v PC (poslovni coni) Sevnica, ki zajema ureditev približno 195 m nove lokalne 
ceste LC 373071, ureditev dostopne ceste JP594281 ter ukinitev obstoječega nivojskega prehoda NPr 0,7 in 
izgradnjo nadvoza dolžine 20 m na regionalni železniški progi št. 81 Trebnje–Sevnica. V okviru načrtovane gradnje 
bodo med drugim izvedene vse potrebne prestavitve oziroma zaščite tangiranih komunalnih vodov in železniških 
naprav. 
Na obravnavanem območju predvideni gradbeni posegi zadevajo tudi obstoječe vode Telekom Slovenije. 
Predmet tega načrta je prestavitev in zaščita telekomunikacijskih vodov v upravljanju Telekom Slovenija. 
 
3/04.3.1.2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
V območju gradbenih posegov se nahajajo: 
 
Medkrajevni kabel MK 208, 208a SEVNICA – KRMELJ 

Kabel je tipa TF 16 PS 7x4x0,9, ki povezuje VATC Sevnica in KATC Krmelj preko KR 1 Tržišče. To je standardni 
medkrajevni VF kabel, zvezda četvorke, notranji PE plašč, gladki aluminijasti plašč, armatura iz jeklenih trakov. 
Kabel prihaja iz FL Sevnica, prečka dvotirno železniško progo št. 10 Ljubljana – Zidani most v kabelski kanalizaciji 
Φ6xPVC 110 mm, zaključi se v kabelski omari. Iz kabelske omare kabel nadaljuje pot po levi strani železniške 
proge št. 81 Trebnje–Sevnica ob SVTK kablih Slovenskih železnic. 
 
Krajevno kabelsko omrežje KKF004 po Hermanovi ulici.  

Omrežje sestavlja kabelska kanalizacija iz PVC cevi 110 mm, PEHD cevi 50 mm in kabelskih jaškov, kot je razvidno 
iz situacijske risbe. V kabelski kanalizaciji je položen optični kabel, ki se zaključi v kontejnerju avtopralnice. 
 
3/04.3.1.3. OPIS PROJEKTIRANEGA STANJA 
 
Medkrajevni kabel MK 208, 208a SEVNICA – KRMELJ 

Kabelska omara in del trase MK 208 se mora odstraniti zaradi gradnje novega odvodnjavnega jarka. Zgradi se nov 
kabelski jašek 1,2x1,2x1,2 m s katerim se zajame šestcevna kabelska kanalizacija, ki prečka dvotirno progo 
Ljubljana – Dobova. Zgradi se tudi kabelski jašek iz BC fi 100 cm. MK 208 se previdno odkoplje, odklopi v kabelski 
omari, ustrezno skrajša in preloži v novo traso. V PJ BC 100 cm se izdela ravna kabelska spojka. 
 
Krajevno kabelsko omrežje KKF004 po Hermanovi ulici.  

Kabelska kanalizacija po Hermanovi ulici je delno prizadeta zaradi gradbenih del. Potrebno je zgraditi nadomestno 
kabelsko kanalizacijo kot je prikazano na situacijski risbi. Optični kabel, ki je zaključen v kontejnerju avtopralnice, 
je potrebno izvleči in uvleči v nadomestno kabelsko kanalizacijo. Optični kabel se ponovno zaključi v kontejnerju 
avtopralnice. Višek kabla se navije in formira rezervo kabla v kabelskem jašku pri avtopralnici.  
 
3/04.3.1.4. IZVEDBA PRESTAVITVE IN ZAŠČITE TK OMREŽJA 
 
Dela morajo biti izvedena po veljavnih predpisih in navodilih TELEKOM Slovenije. Trase telefonskih vodov so 
usklajene s poteki drugih komunalnih vodov. Pri izvajanju gradbenih del naj se upoštevajo pogoji iz soglasij 
lastnikov vodov. Potrebno je upoštevati tudi minimalne odmike od zgradb, objektov, dreves, itd. Pred pričetkom del 
je potrebno vse druge komunalne instalacije zakoličiti, kar opravi lastnik instalacije ali pooblaščenec. V kolikor pri 
izvajanju del pride do odstopanj od trase, je potrebno to uskladiti s komunalnimi vodi. 
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Telefonska kabelska kanalizacija 
Kot je že omenjeno, je na določenih odsekih predvidena nova telefonska kabelska kanalizacija. Ker gre pri 
novopredvideni kabelski kanalizaciji za sorazmerno veliko število cevi, se izkop pri večjih kapacitetah cevi predvidi 
na globini 1,2m. Sorazmerno z manjšim številom cevi globina izkopa pada (1,0m, 0,8m). Uporabijo naj se  PVC 
rumene cevi, premera 110mm. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti pri izdelavi oz. povečavi obstoječih kabelskih jaškov ter pri zaščiti 
obstoječih kablov, ki se nahajajo v njih. Prav tako je potrebno posvetiti veliko pozornost pri uvodu novih cevi v 
obstoječe kabelske jaške.  
 
Nadomestitev kablov 
Pri omrežjih izvedenih s kabli z bakrenimi vodniki (TK10, TK00, TK00V) se nadomesti dejanska dolžina in 
kapaciteta kabla na določenem odseku, kjer je to pač potrebno. 
Nadomestni kabli se uvlečejo v novo položene cevi ter prespojijo v obstoječih ali novih kabelskih spojkah v 
kabelskih jaških. Zaradi lažjega uvlečenja kablov v cevi kabelske kanalizacije so v posameznih jaških predvidene 
ravne kabelske spojke. Pri omrežjih z optičnimi kabli se v eno od cevi kabelske kanalizacije dodatno uvleče zaščitna 
PE cev premera 50mm (ali 40mm) v katero se uvleče - vpihne nadomestni optični kabel. Ponekod je predvidena 
predelava obstoječih optičnih spojk, kjer pa je potrebno se izdela nova optična spojka. V primeru kratkih odsekov 
nadomestnih kablov se predvidi zamenjava obstoječega optičnega kabla na celotni dolžini od spoja do spoja in 
sicer v izogib spojk, ki prinašajo dodatno slabljenje na kablu.  
Ker so obstoječi kabli v obratovanju (v prometu), se vsa montažna dela - prespajanja kablov izvedejo ob 
najmanjšem prometu t.j. ob nedelavniku ali ponoči, za kar so v ekonomskem delu predvideni dodatni stroški. 
 
Izbira kablov 
V omrežjih s kabli z bakrenimi vodniki se za nadomestne predvidijo kabli tipa TK 59...(G)M, s penasto PE izolacijo 
žil, PE plaščem in PE zaščitnim plaščem, jedro kabla pa je polnjeno s petrolatom. Premer žil bo 0,4, 0,6 ali 0,8 mm 
kot obstoječi, v dogovoru z upravljalcem omrežja lahko drugačen. 
Za nadomestitev obstoječih optičnih kabov se predvidijo identični obstoječim; kabel TOSM 03, kapacitete identične 
obstoječim; za delovanje v II in III oknu. Polna oznaka kabla je TO SM 03 (kapaciteta kabla)xII/IIIx0,38/0,25x3,5/19 
CMAN. Predviden optični kabel je dielektričen, z enorodovnimi vlakni v cevki polnjeni s polnilno maso. V cevki se 
nahaja šest svetlobnih vlaken. Kabelsko jedro je polnjeno s polnilno maso in povito s trakom. Kabel je izveden z 
enojnim plaščem, ojačan z aramidnimi vlakni. Minimalni dovoljeni radij zvijanja kabla je 15x premer kabla za 
enkratno in 25x premer kabla za večkratno zvijanje. Največja dopustna vlečna sila naj znaša manj kot 1500 N. 
Dopustna temperatura pri polaganju je v območju -10°C do +50°C. Nominalna dolžina kabla 2100 m ±100m. 
 
3/04.3.1.5. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL 
 
Telekomunikacijsko omrežje se gradi na osnovi tehnične dokumentacije. Iz dokumentacije je razvidno ali telefonske 
kable polagamo v kabelsko kanalizacijo, v zemljo, v izjemnih primerih pa se poslužimo zračnega razvoda. Izvedba 
telefonskega omrežja se sestoji iz gradbenih del in montažnih del. 
 
Gradbena dela 
Zemeljska dela 
Na podlagi zakoličbe izvedemo izkop kabelskih jarkov. Izkope lahko izvajamo ročno ali strojno. Način izkopa 
določajo razmere na trasi. Globina izkopa je odvisna od števila cevi. na obdelovanih kmetijskih zemljiščih pa min 
1,2m. Približevanje in križanja telefonske trase z ostalimi podzemnimi instalacijami se izvedejo na predpisanih 
medsebojnih razdaljah ter kotu križanja. Pri prehodih preko cest mora biti kabel položen v ceveh, prav tako pred 
garažami, dovozi oziroma pri križanjih z drugimi podzemnimi instalacijami.  
 
Telefonska kabelska kanalizacija 
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Kabelska kanalizacija predstavlja mrežo podzemnih cevi iz plastičnega materiala, ki se polagajo po skupinah 1x2, 
2x2, itd. v odprt rov. Cevi se položijo v 2x sejani pesek  
ter zasujejo z drobnim izkopanim materialom do vrha in sicer v slojih z utrjevanjem. Najmanjša  razdalja od vrha 
zgornje cevi do višine terena zemljišča mora znašati 0,5 m, do asfaltiranih voznih površin pa 0,8 m nad temenom 
cevi. 
Uporabljamo atestirane PVC cevi dim. 110/103,6 mm in PEHD cevi dim. 110/97,6 mm. 
V primerih, da so razdalje med gornjo cevjo in površino terena manjše od predpisanih, je treba cevi obbetonirati. 
Če  je ta razdalja manjša od 30 cm, se gornji sloj naredi iz  armiranega betona uporabijo pa se cevi z večjo debelino 
stene. Pri prehodih preko cest je potrebno zgornji del rova zabetonirati z betonom C8/10 v višini 30 cm. Nad cevi 
se položi tudi PVC opozorilni trak POZOR TELEKOM KABEL (1-2 trakova, 30 cm nad cevmi). Tako zgrajena 
kabelska kanalizacija omogoča hitro in enostavno zamenjavo obstoječih kablov,  enostavno povečanje kapacitete 
omrežja ter morebitna popravila brez ponovnega  razkopavanja površin. 
Približevanje in križanja telefonske kanalizacije z ostalimi podzemnimi instalacijami se izvedejo na predpisanih 
medsebojnih razdaljah ter kotu križanja. Najmanjši dopustni razmak med telefonsko kabelsko kanalizacijo in elektro 
kablom znaša: 
- pri približevanju: 
 NN kabel 0,5 m 
- pri križanju NN in VN kabel (kot križanja 45  - 90 ): 
 0,3 m  brez zaščitnih ukrepov 
Zaščitni ukrepi se izvedejo vsaj 0,5 m na vsako stran križanja. 
Odmik telefonske kabelske kanalizacije od stebra DV znaša 10 m, v kolikor se te razdalje ni možno držati, je v 
naseljih potreben odmik vsaj 1 m za DV do 35 kV! 
Odmiki telefonske kabelske kanalizacije od drugih instalacij so odvisni od dimenzij in globine le teh, v splošnem pa 
znašajo: 
- kanalizacija  približevanje  1,0 m 
   križanje 0,5 m 
- vodovod  približevanje 1,0 m 
   križanje 0,5 m 
- plinovod 1-16 Bar   približevanje 0,4 - 0,6 m 
   križanje 0,4 m 
- ozemljitveni trak križanje  0,3 m. 
 
Kabelski jaški 
Skladno s kabelsko kanalizacijo se predvidijo tudi kabelski jaški in sicer na mestih odcepov telefonskih kablov ali 
na mestih kabelskih spojk. 
Le-ti služijo za spajanje kablov, vlečenje kablov v cevi ter morebitno namestitev kabelske opreme. V skladu z 
navodili Telekom Slovenije so dimenzije kabelskih jaškov odvisne od števila cevi.  
Če se jašek nahaja v zelenici ali pločniku, se vgradi litoželezni lahki pokrov z napisom TELEFON oziroma, če se 
jašek nahaja na voznih površinah, se vgradi litoželezni težki pokrov z napisom TELEFON. 
Montažna dela 
Uvlečenje TK kablov v telefonsko kabelsko kanalizacijo 
Pred vlečenjem kablov v telefonsko kabelsko kanalizacijo se morajo izvršiti priprave,  
ki omogočajo normalne delovne pogoje: ograditev delovnega mesta in postavitev prometnih znakov, odstranjevanje 
pokrova z jaška, kontrola škodljivih plinov, prezračevanje, čiščenje jaška in odstranjevanje vode ter kontrola 
prehodnosti cevi. 
Pred pričetkom del v kabelskem jašku je potrebno pustiti jašek odprt najmanj 30 minut s tem, da sta odprta tudi 
sosednja dva jaška. Z indikatorjem se ugotovi prisotnost škodljivih in vnetljivih plinov posebej še tam, kjer v bližini 
poteka plinovod. Če se ugotovi prisotnost omenjenih plinov se z delom lahko prične, ko so le-ti na primeren način 
odstranjeni, vendar je treba potem še večkrat kontrolirati njihovo prisotnost. 
Preden se uvleče kabel v cev je treba povleči pomožno vrv, kontrolirati stanje kanalizacijskih cevi in jih očistiti, 
povleči vlečno vrv ter jo spojiti s kabelsko nogavico oziroma vlečno kljuko. Za vlečenje pomožne vrvi lahko 
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uporabljamo kabelske palice, ki so na konceh opremljene s kljukami in navoji za spajanje, elastični jekleni trak ali 
jekleno žico premera 5-6 mm. 
Po končanem čiščenju se s pomožno vrvjo uvleče vlečno vrv, kabel se lahko uvleče s strojem ali ročno. Boben z 
navitim kablom se postavi nad kabelski jašek tako, da gre kabel v jašek z gornje strani bobna. 
Smer kablov mora biti k TC, cev v katero se uvlečejo projektirani kabli določi nadzorni organ investitorja. Pri tem je 
potrebno kable manjših kapacitet uvleči v gornje cevi ali pa v dodatno cev nad kanalizacijo. 
 
Uvlečenje oz. vpihovanje optičnega kabla v cevi 
Po možnosti naj se optični kabel uvleče v PE cevi malega premera s pomočjo vpihovanja. To velja tako za 
zemeljske trase kot tudi za kabelsko kanalizacijo, opremljeno s PE cevmi malega premera (ø50mm, ø40mm, 
ø32mm). V primeru vpihovanja kabla so vlečne sile na kabel vedno manjše od dopustnih. Z mazanjem kabla in 
ožlebljenostjo cevi se doseže vpihovalne razdalje kabla do 2000 m in več, odvisno od ukrivljenosti trase, polaganja 
PE cevi in kvalitete spojev PE cevi. Na dolžino vpliva tudi sistem in način vpihovanja. 
V primeru, ko se optični kabel ne more vpihovati, se uporabi vlečno vitlo, ki pa mora biti izvedena tako, da se meri 
vlečna sila v vlečni glavi. Brez takega sistema uvlečenje optičnega kabla z vitlom ni dopustno. 
Upoštevati je potrebno, da morajo prevzeti vso vlečno silo samo aramidna vlakna. Kabel je zelo občutljiv na prečne 
in vzdolžne sile, predvsem se to pokaže pri meritvah v III. oknu pri 1550 nm. 
 
Izdelava spojke na kablu TK 59 
Pri polaganju (vlečenju) kabla je potrebno poskrbeti za zadosten preklop kabla na mestu spoja, ki znaša 40 cm za 
10 parne kable do 1,3 m za 1000 parne kable. Poleg tega je pri sami izdelavi potrebno poskrbeti za varne pogoje 
dela, kot pri vlečenju kabla. 
Spojka se izdela s pripravo sosednjih koncev kabla po posebnem postopku. Žile kabla se vežejo ravno ali odcepno 
s pomočju UR konektorjev ali modula. S Cu žico se izvede premostitev kovinske folije sosednjih kabelskih dolžin. 
Tesnenje slojevitega plašča v spojki se izvede s termoskrčljivo cevjo dolžine 10 cm. Nato se spoj prekrije s spojko 
iz termoskrčljivega polietilena ustrezne velikosti. Rezerva kabelskih parov se v spojki izvede s koncem kabla 
ustrezne kapacitete. 
 
Izdelava spojke na optičnem kablu 
Optična vlakna se spojijo v skladu z zahtevami investitorja, spojka se pritrdi na steno jaška in v bližini spojke se 
navije (pritrdi z objemkami) cca. 10 m rezerve kabla v obliki koluta. Zaščita kabla je potrebna in sicer lahko z 
negorljivo cevjo. Za novo spojko v jašku je predvidena spojka tipa Hellermann za ustrezno kapaciteto. 
Po izdelavi spojke, se okoli nje in okoli optičnega kabla ovije opozorilni trak z napisom "POZOR, LASER!". Pri 
odpiranju spojke ali kabla je velika nevarnost poškodbe oči, če je kabel v obratovanju. 
V jašku, pri spojki in v prostorih, kjer je optični kabel zaključen je potrebno na optični kabel postaviti napisno ploščico 
z navedbo relacije optičnega kabla, oznako in tipa kabla, letnico polaganja ter z znakom laserskega žarka. Podatki 
na napisni ploščici morajo biti vgravirani na rdečem ozadju. 
 
3/04.3.1.6. ELEKTRIČNE MERITVE TK KABLOV 
 
Meritve TK kablov z bakrenimi vodniki 
Električne meritve kablov na bobnu v skladišču in položenih kablov pred spajanjem 
Dobavljene kable, ki so naviti na kabelske bobne je treba še v skladišču pregledati, če niso poškodovani ter 
kontrolirati oznako kabla. Nato se kabel odpre ter se  
kontrolira pravilna usmerjenost parov in četvork kabla Z, K, neprekinjenost žil, upornost zanke ter upornost izolacije. 
Pred spajanjem že položenih kablov je potrebno še enkrat izvršiti enake meritve. 
 
Končne električne meritve 
Po polaganju in spajanju krajevnega kabelskega omrežja se opravijo preizkusi in električne meritve z namenom, 
da se ugotovi brezhibnost montažnih del ter točnost karakteristik prenosa. 
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Preveri se: 
- upornost izolacije ene žile proti drugi iste četvorke in proti zemlji (na 10% vseh parov), 
- neprekinjenost kabelskih parov (na vseh parih v kablu) in 
- presluh med pari (na vseh parih v kablu).  
Vse meritve se izvedejo na relaciji RC glavni delilnik - kabelske omarice (ali razdelilnik). Vse izmerjene vrednosti 
morajo biti v skladu z ustreznimi navodili. 
 
Električne meritve ozemljitev 
Po izdelavi ozemljil je potrebno v suhem vremenu izmeriti ponikalno upornost samega ozemljila. Velikost upornosti 
mora biti manjša od predpisane (30  ali ustrezno). V kolikor vrednost ne odgovarja, je potrebno vkopati dodatno 
količino ozemljitvenega traku. 
 
Meritve TK kablov z optičnimi vlakni 
 
Meritve pri prevzemanju 
Se izvedejo po ustreznem navodilu o meritvah. 
 
Meritve slabljenja položenih dolžin 
Vse kabelske dolžine se merijo takoj po polaganju. Za merjenje se uporabi OTDR. Meritve se izvedejo z obeh strani 
pri valovnih dolžinah 1300 nm in 1550 nm. Dovoljeno odstopanje dolžine vlaken znaša 0,2%. Dovoljeno odstopanje 
slabljenja je ± 0,05 dB/km - od izmerjenih rezultatov pri istem kablu pred polaganjem. 
 
Meritve slabljenja spojev 
Meritve slabljenja spojev se izvedejo iz obeh smeri ter na valovni dolžini 1300 nm in 1550 nm takoj po izdelavi 
spoja. Povprečne vrednosti slabljenja spojev na  
regeneratorskem polju pri 1300 nm ne smejo biti večje od 0,1 dB, največja vrednost posameznega spoja pa ne 
sme biti večja od 0,25 dB. Pri 1550 nm pa so te vrednosti lahko za 0,05 dB večje kot pri 1300 nm. 
 
Meritve slabljenja regeneratorskega polja 
Po zaključenem spajanju kabla na celotni relaciji se izvedejo meritve vseh spojev (z OTDR) in celotnega slabljenja 
trase (z merilcem moči). Kakor prej se tudi te meritve izvedejo z obeh strani AB in BA pri 1300 nm in 1550 
nm. Ponovijo se trikrat, izračunana srednja vrednost slabljenja teh rezultatov pa ne sme presegati teoretično 
izračunane vrednosti. 
Vsi evidentirani rezultati morajo biti podani na A4 formatu in so del projekta izvedenih del (PID). 
 
3/04.3.1.7. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 
Po končanih gradbeno-montažnih delih je potrebno izdelati projekt izvedenih del (PID), ki obsega tehnično poročilo, 
situacijo in shematsko risbo kabelske kanalizacije, situacijo in plašč kabelskih jaškov, oboje tudi s potekom kabla, 
situacijo in shematsko risbo podzemnih kablov z vsemi potrebnimi detajli, ter po potrebi situacijo in shematsko risbo 
nadzemnih kablov z vsemi potrebnimi detajli. 
PID mora biti izdelan skladno tudi s Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne in tehnične dokumentacije. 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z Navodili o izdelavi tehnične dokumentacije krajevnega 
kabelskega omrežja, SJ PTT 1988 in v skladu z Zakonom o katastru komunalnih naprav, Uradni list SRS št. 26/74! 
Izvajalec mora poskrbeti za vris vodov v podzemni kataster! Vse kable v jaških je potrebno obeležiti! 
Potrebna je tudi dopolnitev obstoječe tehnične dokumentacije krajevnih kablov pri povečavi ali spremembi 
obstoječe kabelske kanalizacije, ter pri rekonstrukciji telefonskega omrežja. 
Sestavni del tehnične dokumentacije so rezultati električnih meritev! 
Pri kvalitativnem prevzemu zgrajenega objekta, ki mora biti opravljen v roku 30 dni po dokončanju del, mora 
izvajalec predati kompletno tehnično dokumentacijo 
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3/04.4.1 Projektantski predračun s predizmerami 
 

 
 

 A. GRADBENA DELA      
  

    
Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA/ME ZNESEK 

1 Trasiranje nove trase telefonske kabelske 
kanalizacije  1,00 KPL     

2 Trasiranje trase po obstoječem kablu ali kabelski 
kanalizaciji z uporabo obstoječih načrtov 1,00 KPL     

3 

Izkop jarka za potrebe PVC/SF 1x2 fi110mm  
cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, 
polaganje cevi, zasip cevi s peskom 
granulacije 0-4mm, zasutje z izkopanim 
materialom  ter nabijanje v slojih 20cm, 
polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz 
odvečnega materiala na trajno (komunalno) 
deponijo in povrnitev v prvotno stanje. (glej 
prerez KK) Postavka vključuje dobavo in 
vgradnjo materiala.   

29,00 M   

  

4 

Izkop jarka za potrebe PE 2x2x50 (fino 
ožlebljena)  cevne kabelske kanalizacije v 
III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s 
peskom granulacije 0-4mm, zasutje z 
izkopanim materialom  ter nabijanje v slojih 
20cm, polaganje PVC opozorilnega traku, 
odvoz odvečnega materiala na trajno 
(komunalno) deponijo in povrnitev v prvotno 
stanje. (glej prerez KK) Postavka vključuje 
dobavo in vgradnjo materiala.   

95,00 M   

  

5 

Izkop jarka za potrebe polaganja zemeljskega 
kabla TF 16 PS 7x4x0,9 v III./IV ktg, 
polaganje kabla, zasip cevi s peskom 
granulacije 0-4mm, zasutje z izkopanim 
materialom  ter nabijanje v slojih 20cm, 
polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz 
odvečnega materiala na trajno (komunalno) 
deponijo in povrnitev v prvotno stanje. (glej 
prerez KK) Postavka vključuje dobavo in 
vgradnjo materiala.   66,00 M   

  

6 

Izdelava kabelskega jaška 1,2x1,2x1,2m, z 
LŽ lahkim (125kN) pokrovom 60/60, izkop v 
III-IV. ktg., nakladanje in odvoz materiala, 
čiščenje terena  1,00 KOS     

7 

Izdelava kabelskega jaška iz BC fi100cm, z 
LŽ lahkim (125kN) pokrovom 60/60, izkop v 
III-IV. ktg., nakladanje in odvoz materiala, 
čiščenje terena  1,00 KOS     
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8 

Demontaža kabelske omare, rušitev temelja 
kabelske omare z udarnimi kladivi, 
nakladanje in odvoz materiala, čiščenje 
terena (kabelska omara) 1,00 KPL     

9 
Rušitev obstoječega kabelskega jaška z 
udarnimi kladivi, nakladanje in odvoz 
materiala, čiščenje terena (PJ fi 100 cm) 1,00 KOS     

10 

Dobava in ročno vgrajevanje betona C8/10 v 
kanal, nakladanje in odvoz izkopanega  
materiala III-IV ktg.zaradi vgradnje betona in 
razlika med vgraditvijo betona in zasipom z 
utrditvijo 5,50 M3     

11 
Izdelava dvo cevnega uvoda v obstoječi 
kabelski jašek z obdelavo odprtine 1,00 KOS     

12 
Izdelava štiri cevnega uvoda v obstoječi 
kabelski jašek z obdelavo odprtine 1,00 KOS     

13 
Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim 
kablom 70,00 M     

14 
Prevozi materiala na teren in vračilo 
nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, 
pokrovi..... 1,00 EUR     

15 
Označevanje kablov s PVC tablicami s 
trajnimi oznakami po kabelskih jaških 5,00 KOS     

16 

Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, 
ograja,  povozna površina, podzemne 
instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. 
kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV 
ktg.  1,00 KOS     

17 
Izdelava izvršilne dokumentacije 
novozgrajene kabelske kanalizacije in 
geodetski posnetek trase M+3K 0,18 KM     

18 Priprava in organizacija gradbišča 1,00 EUR     
19 Izdelava Projekta izvršenih del - PID 1,00 EUR     

20 
Stroški nadzora podjetij ( Telekom Slovenije)  
- predvideno 5,00 UR     

 SKUPAJ      
  

    
 B. KABELSKO MONTAŽNA DELA      
 OPIS KOLIČINA ME CENA/ME ZNESEK 

1 
Uvlečenje optičnega kabla vključno z 
uvlačenjem  predvleke za kable  do vključno 
TOSM 12 vlaken  198,00 M     

2 
Izvlačenje optičnega kabla do vključno TOSM 
12 vlaken  209,00 M     

3 
Navijanje rezerve optičnega kabla in 
formiranje rezerve v kabelekem jašku 1,00 KOS     

4 
Prekinitev optičnih vlaken na delilniku za 12 
vlaken 1,00 KOS     
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5 
Spajanje (varjenje) vlaken na optičnem 
delilniku s ščitkom zvara 12,00 KOS     

6 
Dobava in izdelava ravne spojke na  kablu TF 
16 PS 7x4x0,9   1,00 KOS     

7 
Električne meritve položenih  kabelskih dolžin 
(po polaganju) kapacit. do 10x4 14,00 PAR     

8 
Končne električne meritve merilne  službe z 
izdelavo merilnih rezultatov 14,00 PAR     

9 Preizkus prehodnosti cevi 320,00 M     

10 
Vnos sprememb v obstoječo izvršilno 
tehnično dokumentacijo (Telekom Slovenije) 4,00 UR     

11 
Priprava dokumentacije, najava in 
obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa 1,00 KPL     

12 Priprava in organizacija gradbišča 1,00 EUR     
  SKUPAJ          
  

    
  

    
 REKAPITULACIJA     
  

    
 A. GRADBENA DELA          
 B. KABELSKO MONTAŽNA DELA          
 VSE SKUPAJ          
 DDV         
 SKUPAJ Z DDV     
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3/04.4.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov 
 

 
 

 A. GRADBENA DELA      
  

    
Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA/ME ZNESEK 

1 Trasiranje nove trase telefonske kabelske 
kanalizacije  1,00 KPL 150,00 150,00 

2 Trasiranje trase po obstoječem kablu ali kabelski 
kanalizaciji z uporabo obstoječih načrtov 1,00 KPL 150,00 150,00 

3 

Izkop jarka za potrebe PVC/SF 1x2 fi110mm  
cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, 
polaganje cevi, zasip cevi s peskom 
granulacije 0-4mm, zasutje z izkopanim 
materialom  ter nabijanje v slojih 20cm, 
polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz 
odvečnega materiala na trajno (komunalno) 
deponijo in povrnitev v prvotno stanje. (glej 
prerez KK) Postavka vključuje dobavo in 
vgradnjo materiala.   

29,00 M 22,00 638,00 

4 

Izkop jarka za potrebe PE 2x2x50 (fino 
ožlebljena)  cevne kabelske kanalizacije v 
III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s 
peskom granulacije 0-4mm, zasutje z 
izkopanim materialom  ter nabijanje v slojih 
20cm, polaganje PVC opozorilnega traku, 
odvoz odvečnega materiala na trajno 
(komunalno) deponijo in povrnitev v prvotno 
stanje. (glej prerez KK) Postavka vključuje 
dobavo in vgradnjo materiala.   

95,00 M 16,00 1.520,00 

5 

Izkop jarka za potrebe polaganja zemeljskega 
kabla TF 16 PS 7x4x0,9 v III./IV ktg, 
polaganje kabla, zasip cevi s peskom 
granulacije 0-4mm, zasutje z izkopanim 
materialom  ter nabijanje v slojih 20cm, 
polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz 
odvečnega materiala na trajno (komunalno) 
deponijo in povrnitev v prvotno stanje. (glej 
prerez KK) Postavka vključuje dobavo in 
vgradnjo materiala.   66,00 M 10,00 660,00 

6 

Izdelava kabelskega jaška 1,2x1,2x1,2m, z 
LŽ lahkim (125kN) pokrovom 60/60, izkop v 
III-IV. ktg., nakladanje in odvoz materiala, 
čiščenje terena  1,00 KOS 610,00 610,00 

7 

Izdelava kabelskega jaška iz BC fi100cm, z 
LŽ lahkim (125kN) pokrovom 60/60, izkop v 
III-IV. ktg., nakladanje in odvoz materiala, 
čiščenje terena  1,00 KOS 280,00 280,00 
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8 

Demontaža kabelske omare, rušitev temelja 
kabelske omare z udarnimi kladivi, 
nakladanje in odvoz materiala, čiščenje 
terena (kabelska omara) 1,00 KPL 80,00 80,00 

9 
Rušitev obstoječega kabelskega jaška z 
udarnimi kladivi, nakladanje in odvoz 
materiala, čiščenje terena (PJ fi 100 cm) 1,00 KOS 60,00 60,00 

10 

Dobava in ročno vgrajevanje betona C8/10 v 
kanal, nakladanje in odvoz izkopanega  
materiala III-IV ktg.zaradi vgradnje betona in 
razlika med vgraditvijo betona in zasipom z 
utrditvijo 5,50 M3 105,00 577,50 

11 
Izdelava dvo cevnega uvoda v obstoječi 
kabelski jašek z obdelavo odprtine 1,00 KOS 70,00 70,00 

12 
Izdelava štiri cevnega uvoda v obstoječi 
kabelski jašek z obdelavo odprtine 1,00 KOS 80,00 80,00 

13 
Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim 
kablom 70,00 M 4,00 280,00 

14 
Prevozi materiala na teren in vračilo 
nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, 
pokrovi..... 1,00 EUR 250,00 250,00 

15 
Označevanje kablov s PVC tablicami s 
trajnimi oznakami po kabelskih jaških 5,00 KOS 7,00 35,00 

16 

Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, 
ograja,  povozna površina, podzemne 
instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. 
kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV 
ktg.  1,00 KOS 150,00 150,00 

17 
Izdelava izvršilne dokumentacije 
novozgrajene kabelske kanalizacije in 
geodetski posnetek trase M+3K 0,18 KM 1.200,00 216,00 

18 Priprava in organizacija gradbišča 1,00 EUR 220,00 220,00 
19 Izdelava Projekta izvršenih del - PID 1,00 EUR 450,00 450,00 

20 
Stroški nadzora podjetij ( Telekom Slovenije)  
- predvideno 5,00 UR 42,00 210,00 

 SKUPAJ     6.686,50 
  

    
 B. KABELSKO MONTAŽNA DELA      
 OPIS KOLIČINA ME CENA ZNESEK 

1 
Uvlečenje optičnega kabla vključno z 
uvlačenjem  predvleke za kable  do vključno 
TOSM 12 vlaken  198,00 M 1,60 316,80 

2 
Izvlačenje optičnega kabla do vključno TOSM 
12 vlaken  209,00 M 2,20 459,80 

3 
Navijanje rezerve optičnega kabla in 
formiranje rezerve v kabelekem jašku 1,00 KOS 20,00 20,00 

4 
Prekinitev optičnih vlaken na delilniku za 12 
vlaken 1,00 KOS 20,00 20,00 
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5 
Spajanje (varjenje) vlaken na optičnem 
delilniku s ščitkom zvara 12,00 KOS 8,00 96,00 

6 
Dobava in izdelava ravne spojke na  kablu TF 
16 PS 7x4x0,9   1,00 KOS 150,00 150,00 

7 
Električne meritve položenih  kabelskih dolžin 
(po polaganju) kapacit. do 10x4 14,00 PAR 0,80 11,20 

8 
Končne električne meritve merilne  službe z 
izdelavo merilnih rezultatov 14,00 PAR 1,40 19,60 

9 Preizkus prehodnosti cevi 320,00 M 2,00 640,00 

10 
Vnos sprememb v obstoječo izvršilno 
tehnično dokumentacijo (Telekom Slovenije) 4,00 UR 42,00 168,00 

11 
Priprava dokumentacije, najava in 
obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa 1,00 KPL 3.500,00 3.500,00 

12 Priprava in organizacija gradbišča 1,00 EUR 150,00 150,00 
  SKUPAJ        5.551,40 
  

    
  

    
 REKAPITULACIJA     
  

    
 A. GRADBENA DELA        6.686,50 
 B. KABELSKO MONTAŽNA DELA        5.551,40 
 VSE SKUPAJ        12.237,90 
 DDV       2.692,34 
 SKUPAJ Z DDV    14.930,24 
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3/04.5 GRAFIČNE PRILOGE 
 

 



m

e

j

a

o

b

d

e

l

a

v

e

m

e

j

a

o

b

d

e

l

a

v

e

m

e

j

a

o

b

d

e

l

a

v

e

m

e

j

a

o

b

d

e

l

a

v

e

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

m

e

j

a

o

b

d

e

l

a

v

e

m

e

j

a

o

b

d

e

l

a

v

e

Navezava na projekt Krožno križišče na R2-424/1166 Boštanj - Planina, na

priključku za PC Sevnica; št. projekta: 19129-00 (IZP), Savaprojekt d.d., Krško,

september 2019

Regionalna ceste R2-424/1166 Boštanj–Planina

Glavna železniška proga št. 10 d.m.–Dobova–Ljubljana

Lokalna cesta LC 373071

Obstoječi NPr 0,7 v km 0+669 proge R81,

ukinitev

Preložena lokalna cesta LC 373071

Rekultivacija obstoječega odseka LC 373071

p

o

g

r

e

z

n

j

e

n

 

r

o

b

n

i

k

z

a

r

e

z

 

a

s

f

a

l

t

a

 

l

 

=

 

1

8

.

5

 

m

S

T

1

0

.

0

+

0

.

0

0

S

T

2

0

.

0

+

1

5

.

0

0

S

T

3

0

.

0

+

2

5

.

0

9

n

a

v

e

z

a

v

a

 

n

a

 

o

b

s

t

o

j

e

č

e

 

s

t

a

n

j

e

D
S

S
=

3
0

D
S

E
=

3
0

n
a
v
e
z
a
v
a
 
n
a

o
b
s
t
o
j
e
č
e
 
s
t
a
n
j
e

n
a
v
e
z
a
v
a
 
n
a

o
b
s
t
o
j
e
č
e
 
s
t
a
n
j
e

K
P

P

JP594
281

1

2

0

1

,

1

2

0

3

-

1

,

o

d

s

t

r

a

n

i

t

e

v

z

a

r

e

z

 

a

s

f

a

l

t

a

 

l

 

=

 

3

6

 

m

Za
čet

ek 
stro

jne
 re

gul
aci

je

km
 0+

603
.95

9

Za
če

tek
 no

ve
ga

 tir
a

km
 0+

64
8.0

00

Ko
ne

c n
ov

eg
a t

ira
km

 0+
72

0.0
00

Ko
ne

c s
tro

jne
 re

gu
lac

ije

km
 0+

84
1.7

05

G

P

G

P

GP
G

P

G
P

G
P

G
P

G
P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

G

P

Odstranitev obstoječe kanalete
Odstranitev obstoječega zidu z betonsko kanaleto

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

m

u

l

d

a

 

š

=

5

0

c

m

,

 

d

=

6

 

m

DOVOZNA CESTA

K AVTOPRALNICI,

NOVOGRADNJA

Regionalna železniška proga št. 81 Sevnica–Trebnje

r

e

k

u

l

t

i

v

a

c

i

j

a

 

o

b

m

o

č

j

a

p

o

r

u

š

e

n

i

h

 

o

b

j

e

k

t

o

v

R

u

š

i

t

e

v

 

o

b

j

e

k

t

a

0

.

0

+

0

.

0

0

0

.

0

+

2

0

.

0

0

0

.

0

+

4

0

.

0

0

0

.

0

+

6

0

.

0

0

0

.

0

+

8

0

.

0

0

0
.
1
+

2
0
.
0
0

0
.
1
+

4
0
.
0
0

0

.
1

+

6

0

.
0

0

0

.

1

+

8

0

.

0

0

0

.

1

+

9

7

.

3

8

0

.

2

+

8

.

8

9

0

.

2

+

2

2

.

8

7

P

1

P

2

P

3

P

4

P

5

P
7

P
8

P

9

P

1

0

P

1

1

P

1

5

P

1

8

0
.
1
+

0
.
0
0

P
6

Nadvoz v km 0+791

8001

187.827

8002

182.526

8003

180.113

8004

179.909

9001

180.108

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

cesta
 R2-424/1166

krak 1
kr

ak 2

krak 3

±
1
8
8
.3

0

krožišče v km
 0+

438.00

182.68

182.94

181.38

180.55

180.01

cesta R2-424/1166

cesta R2-424/1166

AB zid

navezava na projekt nadvoza za kolesarje

SEVNICA

BOŠTANJ  < obm
očje potrebnega rnačrtovanja kolesarske steze >

S

V

T

K

-

P

O

D

S

V

T

K

-

P

O

D

S

V

T

K

-

P

O

D

S

V

T

K

-
P

O

D

S

V

T

K

-
P

O

D

SVTK-PODS

V

T
K

-
P

O

D

S

V

T
K

-
P

O

D

S

V

T

K

-

P

O

D

S

V

T

K

-

P

O

D

DOVOZNA CESTA

K AVTOPRALNICI,

NOVOGRADNJA

T

K

1:1000

G.302

Situacijska risba

S 
vodja projekta: 
poobl. inženir: 
sodel. projekta:

objekt:

vrsta projekta:

načrt:

datum:

risba:

št. projekta:

merilo:
št. načrta:
št. risbe:

datum podpisopis spremembesprememba

ident. št. IZS

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z
železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

3 Načrt s področja elektrotehnike

št. odseka: arhivska številka: vrsta dokumentacije: šifra priloge: črtna koda:

št.

podpis

investitor:

vodilni projektant:

projektant načrta:

01
02

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

3/04 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad. G-2845
Martin BOŽIČ, univ. dipl. inž. el. E-1982

PZI
18_761
april 2021

903/21-TK

373071 004.2210

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
km 0+027.97

AutoCAD SHX Text
km 0+041.11

AutoCAD SHX Text
km 0+047.97

AutoCAD SHX Text
os železnice

AutoCAD SHX Text
OPORNI ZID po posebnem načrtu

AutoCAD SHX Text
dl=262.56m

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
0.7

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
NPr 0,7

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
železnica Trebnje - Sevnica

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Savska cesta

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
Šmarska cesta

AutoCAD SHX Text
Šmarska cesta

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
LIDL

AutoCAD SHX Text
železnica Trebnje - Sevnica

AutoCAD SHX Text
železnica Trebnje - Sevnica

AutoCAD SHX Text
bet. kanaleta

AutoCAD SHX Text
omarica

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
0.7

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
NPr 0,7

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
železnica Trebnje - Sevnica

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Savska cesta

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
Hermanova cesta

AutoCAD SHX Text
Šmarska cesta

AutoCAD SHX Text
Šmarska cesta

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
LIDL

AutoCAD SHX Text
železnica Trebnje - Sevnica

AutoCAD SHX Text
železnica Trebnje - Sevnica

AutoCAD SHX Text
bet. kanaleta

AutoCAD SHX Text
omarica

AutoCAD SHX Text
mulda

AutoCAD SHX Text
mulda

AutoCAD SHX Text
KO ŠMARJE

AutoCAD SHX Text
KO ŠMARJE

AutoCAD SHX Text
KO ŠMARJE

AutoCAD SHX Text
<< ZIDANI MOST <<

AutoCAD SHX Text
>> DOBOVA >>

AutoCAD SHX Text
montažni most za kolesarje  Mabey-Johnson

AutoCAD SHX Text
obstoječa cesta

AutoCAD SHX Text
Krilo opornika

AutoCAD SHX Text
0+467.08  

AutoCAD SHX Text
R3-679 Radeče-Breg-Sevnica-Brestanica

AutoCAD SHX Text
188.40

AutoCAD SHX Text
188.30

AutoCAD SHX Text
188.20

AutoCAD SHX Text
2.24%

AutoCAD SHX Text
KP-ZL

AutoCAD SHX Text
0+065.43

AutoCAD SHX Text
R=35

AutoCAD SHX Text
KL-ZP

AutoCAD SHX Text
0+115.84

AutoCAD SHX Text
R=35

AutoCAD SHX Text
188.10

AutoCAD SHX Text
188.50

AutoCAD SHX Text
188.60

AutoCAD SHX Text
188.70

AutoCAD SHX Text
188.86

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KP-ZL

AutoCAD SHX Text
0+030.67

AutoCAD SHX Text
R=150

AutoCAD SHX Text
KL-ZP

AutoCAD SHX Text
0+058.19

AutoCAD SHX Text
R=150

AutoCAD SHX Text
KP-ZPL

AutoCAD SHX Text
0+071.06

AutoCAD SHX Text
L=30

AutoCAD SHX Text
KPL-ZL

AutoCAD SHX Text
0+101.06

AutoCAD SHX Text
R=200

AutoCAD SHX Text
L=30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KP-ZL

AutoCAD SHX Text
0+065.56

AutoCAD SHX Text
R=35

AutoCAD SHX Text
KL-ZP

AutoCAD SHX Text
0+115.97

AutoCAD SHX Text
R=35

AutoCAD SHX Text
6xPVC 110 m

AutoCAD SHX Text
OBST.

AutoCAD SHX Text
ZEMELJSKI KABEL

AutoCAD SHX Text
PRESTAVLJEN

AutoCAD SHX Text
KJ 1,2X1,2X1,2 m

AutoCAD SHX Text
NOV

AutoCAD SHX Text
KJ BC %%c 100 cm

AutoCAD SHX Text
SPOJKA

AutoCAD SHX Text
MK 208, 208a SEVNICA - KRMELJ

AutoCAD SHX Text
TF 16 PS 7x4x0,9

AutoCAD SHX Text
PJ%%C100 cm

AutoCAD SHX Text
OBST.

AutoCAD SHX Text
PJ%%C100 cm

AutoCAD SHX Text
obstoječi

AutoCAD SHX Text
PJ%%C100 cm

AutoCAD SHX Text
NOV

AutoCAD SHX Text
2x PVC 110 mm

AutoCAD SHX Text
 2x2 AC 50

AutoCAD SHX Text
 2x2 AC 50

AutoCAD SHX Text
 2x2 AC 50

AutoCAD SHX Text
 2x2 AC 50

AutoCAD SHX Text
Obst TK vod K-2

AutoCAD SHX Text
OBST.

AutoCAD SHX Text
MK 208, 208a SEVNICA - KRMELJ

AutoCAD SHX Text
TF 16 PS 7x4x0,9

AutoCAD SHX Text
KABELSKA OMARA

AutoCAD SHX Text
OBST.-SE UKINE

AutoCAD SHX Text
PJ%%C100 cm

AutoCAD SHX Text
OBST.

AutoCAD SHX Text
PJ%%C100 cm

AutoCAD SHX Text
OBST.

AutoCAD SHX Text
PJ%%C100 cm

AutoCAD SHX Text
OBST.

AutoCAD SHX Text
LEGENDA - KOMUNALNI VODI

AutoCAD SHX Text
PROJEKTIRANI/NEW

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČI/EXISTING

AutoCAD SHX Text
TELEKOM KK

AutoCAD SHX Text
UKINITEV VODOV

AutoCAD SHX Text
ZAŠČITA KK - OBBETONIRANJE

AutoCAD SHX Text
TELEKOM ZEMELJSKI KABEL

AutoCAD SHX Text
TELEKOM KJ



%

G.391

Prerez jarka

P1
vodja projekta: 
poobl. inženir: 
sodel. projekta:

objekt:

vrsta projekta:

načrt:

datum:

risba:

št. projekta:

merilo:
št. načrta:
št. risbe:

datum podpisopis spremembesprememba

ident. št. IZS

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z
železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

3 Načrt s področja elektrotehnike

št. odseka: arhivska številka: vrsta dokumentacije: šifra priloge: črtna koda:

št.

podpis

investitor:

vodilni projektant:

projektant načrta:

01
02

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

3/04 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad. G-2845
Martin BOŽIČ, univ. dipl. inž. el. E-1982

PZI
18_761
april 2021

903/21-TK

373071 004.2210

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
4x6

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
presek TKK

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
1x3

AutoCAD SHX Text
1x2

AutoCAD SHX Text
1x5

AutoCAD SHX Text
1x4

AutoCAD SHX Text
1x1

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
2x3

AutoCAD SHX Text
2x2

AutoCAD SHX Text
2x5

AutoCAD SHX Text
2x4

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
3x4

AutoCAD SHX Text
3x3

AutoCAD SHX Text
4x4

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
2x6

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
1x6

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
TKK v povoznih površinah GC, RC in LC

AutoCAD SHX Text
beton C 8/10

AutoCAD SHX Text
ali tampon

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
MIN 80

AutoCAD SHX Text
zasip z izkopanim materialom

AutoCAD SHX Text
opozorilni PVC trak

AutoCAD SHX Text
"POZOR TK KABEL"

AutoCAD SHX Text
ali tampon

AutoCAD SHX Text
v plasteh z nabijanjem

AutoCAD SHX Text
cev PC, PE, STF

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
A + 20

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
TK kabel

AutoCAD SHX Text
pesek 0-3 mm

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
zasip z izkopanim materialom

AutoCAD SHX Text
100mm /110 mm / 125 mm

AutoCAD SHX Text
pesek 0-3 mm

AutoCAD SHX Text
v plasteh z nabijanjem

AutoCAD SHX Text
"POZOR TK KABEL"

AutoCAD SHX Text
opozorilni PVC trak

AutoCAD SHX Text
MIN 70

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Kabel v nepovoznih površinah

AutoCAD SHX Text
OPOMBA:

AutoCAD SHX Text
- v primeru prehoda TKK preko GC, RC in LC je potreben sloj (30 cm) betona

AutoCAD SHX Text
asfalt - grob

AutoCAD SHX Text
asfalt - fini

AutoCAD SHX Text
zasip z izkopanim materialom

AutoCAD SHX Text
opozorilni PVC trak

AutoCAD SHX Text
"POZOR TK KABEL"

AutoCAD SHX Text
ali tampon

AutoCAD SHX Text
v plasteh z nabijanjem

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
PE cev 2x2x%%C50 mm

AutoCAD SHX Text
pesek 0-3 mm

AutoCAD SHX Text
MIN 60

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
TKK v nepovoznih površinah

AutoCAD SHX Text
31



kanalizacije in ostalih komunalnih vodov

Tipska risba križanja telefonske kabelske

%

G.391
P2

vodja projekta: 
poobl. inženir: 
sodel. projekta:

objekt:

vrsta projekta:

načrt:

datum:

risba:

št. projekta:

merilo:
št. načrta:
št. risbe:

datum podpisopis spremembesprememba

ident. št. IZS

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z
železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

3 Načrt s področja elektrotehnike

št. odseka: arhivska številka: vrsta dokumentacije: šifra priloge: črtna koda:

št.

podpis

investitor:

vodilni projektant:

projektant načrta:

01
02

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

3/04 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad. G-2845
Martin BOŽIČ, univ. dipl. inž. el. E-1982

PZI
18_761
april 2021

903/21-TK

373071 004.2210

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
ELEKTROENERGETSKI KABEL

AutoCAD SHX Text
N.T.

AutoCAD SHX Text
projektirana TK cev

AutoCAD SHX Text
elektro - energetski kabel

AutoCAD SHX Text
min.300

AutoCAD SHX Text
min.30

AutoCAD SHX Text
> 100

AutoCAD SHX Text
N.T.

AutoCAD SHX Text
projektirana TK cev

AutoCAD SHX Text
elektro - energetski kabel

AutoCAD SHX Text
min.300

AutoCAD SHX Text
< 100

AutoCAD SHX Text
min.30

AutoCAD SHX Text
FEKALNA KANALIZACOJA

AutoCAD SHX Text
N.T.

AutoCAD SHX Text
PLINOVOD

AutoCAD SHX Text
N.T.

AutoCAD SHX Text
projektirana TK cev

AutoCAD SHX Text
> 100

AutoCAD SHX Text
min.50

AutoCAD SHX Text
projektirana TK cev

AutoCAD SHX Text
meteorna / fekalna kanalizacija

AutoCAD SHX Text
min.50

AutoCAD SHX Text
N.T.

AutoCAD SHX Text
meteorna / fekalna kanalizacija

AutoCAD SHX Text
projektirana TK cev

AutoCAD SHX Text
< 100

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
plinovod  PVC, JE, PE

AutoCAD SHX Text
KOTA

AutoCAD SHX Text
> 100

AutoCAD SHX Text
zg. rob

AutoCAD SHX Text
N.T.

AutoCAD SHX Text
KOTA

AutoCAD SHX Text
plinovod  PVC, JE, PE

AutoCAD SHX Text
projektirana TK cev

AutoCAD SHX Text
< 100

AutoCAD SHX Text
40



kanalizacije in vodovoda

Tipska risba križanja telefonske kabelske

%

G.391
P3

vodja projekta: 
poobl. inženir: 
sodel. projekta:

objekt:

vrsta projekta:

načrt:

datum:

risba:

št. projekta:

merilo:
št. načrta:
št. risbe:

datum podpisopis spremembesprememba

ident. št. IZS

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z
železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

3 Načrt s področja elektrotehnike

št. odseka: arhivska številka: vrsta dokumentacije: šifra priloge: črtna koda:

št.

podpis

investitor:

vodilni projektant:

projektant načrta:

01
02

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

3/04 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad. G-2845
Martin BOŽIČ, univ. dipl. inž. el. E-1982

PZI
18_761
april 2021

903/21-TK

373071 004.2210

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
KRIŽANJE TK VODA

AutoCAD SHX Text
IN VODOVODA

AutoCAD SHX Text
paralelni potek TKK

AutoCAD SHX Text
d > 100 cm za vodovod

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
vodovod

AutoCAD SHX Text
in vodovoda

AutoCAD SHX Text
d > 50 cm za  vodovod

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
vodovod

AutoCAD SHX Text
TK kabelska kanalizacija

AutoCAD SHX Text
z vodovodom

AutoCAD SHX Text
križanje TKK

AutoCAD SHX Text
TKK - PVC cev - 2x%%C110mm  

AutoCAD SHX Text
MInimalna razdalja med cevmi vodovoda 

AutoCAD SHX Text
in telefonske kabelske kanalizacije mora biti : 50 cm,  

AutoCAD SHX Text
TK kabelska kanalizacija

AutoCAD SHX Text
v posebnih primerih 30cm

AutoCAD SHX Text
OPOZORILO:



Kabelski jašek iz betonske cevi

%

G.391
P4

vodja projekta: 
poobl. inženir: 
sodel. projekta:

objekt:

vrsta projekta:

načrt:

datum:

risba:

št. projekta:

merilo:
št. načrta:
št. risbe:

datum podpisopis spremembesprememba

ident. št. IZS

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z
železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

3 Načrt s področja elektrotehnike

št. odseka: arhivska številka: vrsta dokumentacije: šifra priloge: črtna koda:

št.

podpis

investitor:

vodilni projektant:

projektant načrta:

01
02

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

3/04 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad. G-2845
Martin BOŽIČ, univ. dipl. inž. el. E-1982

PZI
18_761
april 2021

903/21-TK

373071 004.2210

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
H=100, 150, 200cm; po potrebi

AutoCAD SHX Text
S=5-40cm; v odvisnosti od mesta vgradnje

AutoCAD SHX Text
Stik med betonsko ploščo in cevjo ter stik med cevmi ustrezno tesniti.

AutoCAD SHX Text
LŽ okvir pokrova 74x74cm

AutoCAD SHX Text
AB / betonska plošča

AutoCAD SHX Text
LŽ pokrov 60x60cm

AutoCAD SHX Text
NIVO TERENA

AutoCAD SHX Text
PREREZ A-A

AutoCAD SHX Text
betonska cev

AutoCAD SHX Text
betonska plošča

AutoCAD SHX Text
TLORIS

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
(cm)

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
OZNAKA KJ

AutoCAD SHX Text
KJ BC-60

AutoCAD SHX Text
KJ BC-80

AutoCAD SHX Text
BC%%C60cm

AutoCAD SHX Text
BC%%C80cm

AutoCAD SHX Text
KJ BC-120

AutoCAD SHX Text
KJ BC-100

AutoCAD SHX Text
KJ BC-140

AutoCAD SHX Text
BC%%C120cm

AutoCAD SHX Text
BC%%C100cm

AutoCAD SHX Text
BC%%C140cm

AutoCAD SHX Text
KABELSKI JAŠEK



%

G.361
P5

vodja projekta: 
poobl. inženir: 
sodel. projekta:

objekt:

vrsta projekta:

načrt:

datum:

risba:

št. projekta:

merilo:
št. načrta:
št. risbe:

datum podpisopis spremembesprememba

ident. št. IZS

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z
železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

3 Načrt s področja elektrotehnike

št. odseka: arhivska številka: vrsta dokumentacije: šifra priloge: črtna koda:

št.

podpis

investitor:

vodilni projektant:

projektant načrta:

01
02

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

3/04 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad. G-2845
Martin BOŽIČ, univ. dipl. inž. el. E-1982

PZI
18_761
april 2021

903/21-TK

373071 004.2210

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o.

Kabelski jašek 1,2x1,2x1,2m - opažni načrt

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
15/15/6

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
ZGORNJA PLOŠČA

AutoCAD SHX Text
TLORIS

AutoCAD SHX Text
PREREZ A-A

AutoCAD SHX Text
SPODNJA PLOŠČA

AutoCAD SHX Text
TLORIS

AutoCAD SHX Text
PREREZ B-B



Kabelski jašek 1,2x1,2x1,2m - armaturni načrt

%

G.371
P6

vodja projekta: 
poobl. inženir: 
sodel. projekta:

objekt:

vrsta projekta:

načrt:

datum:

risba:

št. projekta:

merilo:
št. načrta:
št. risbe:

datum podpisopis spremembesprememba

ident. št. IZS

Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z
železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici

3 Načrt s področja elektrotehnike

št. odseka: arhivska številka: vrsta dokumentacije: šifra priloge: črtna koda:

št.

podpis

investitor:

vodilni projektant:

projektant načrta:

01
02

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

Občina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

3/04 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI

Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad. G-2845
Martin BOŽIČ, univ. dipl. inž. el. E-1982

PZI
18_761
april 2021

903/21-TK

373071 004.2210

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
ARMATURA STENE

AutoCAD SHX Text
TLORIS

AutoCAD SHX Text
PREREZ A-A

AutoCAD SHX Text
ZGORNJA PLOŠČA

AutoCAD SHX Text
ARMATURA ZGORAJ

AutoCAD SHX Text
TLORIS

AutoCAD SHX Text
PREREZ A-A

AutoCAD SHX Text
ARMATURA STENE

AutoCAD SHX Text
2x10

AutoCAD SHX Text
P3, 22x R%%C6, e=15cm

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
PREREZ B-B

AutoCAD SHX Text
l=1,10m

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
SPODNJA PLOŠČA

AutoCAD SHX Text
TLORIS

AutoCAD SHX Text
P4, 44x R%%C8, e=15cm

AutoCAD SHX Text
l=1,40m

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
ZGORNJA PLOŠČA

AutoCAD SHX Text
ARMATURA SPODAJ

AutoCAD SHX Text
TLORIS

AutoCAD SHX Text
SPODNJA PLOŠČA

AutoCAD SHX Text
TLORIS

AutoCAD SHX Text
L=155x155cm

AutoCAD SHX Text
Q 189

AutoCAD SHX Text
Q 385

AutoCAD SHX Text
ARMATURA SPODAJ

AutoCAD SHX Text
M2

AutoCAD SHX Text
M4

AutoCAD SHX Text
ARMATURA ZGORAJ

AutoCAD SHX Text
M8 - Q257 2xL=150x70cm

AutoCAD SHX Text
L=155x155cm

AutoCAD SHX Text
Q 257

AutoCAD SHX Text
L=150x70cm

AutoCAD SHX Text
Q 257

AutoCAD SHX Text
L=150x70cm

AutoCAD SHX Text
M8

AutoCAD SHX Text
M8

AutoCAD SHX Text
Q 257

AutoCAD SHX Text
L=180x135cm

AutoCAD SHX Text
L=150x135cm

AutoCAD SHX Text
Q 257

AutoCAD SHX Text
M5

AutoCAD SHX Text
M6

AutoCAD SHX Text
Q 257

AutoCAD SHX Text
L=150x70cm

AutoCAD SHX Text
M9

AutoCAD SHX Text
M9 - Q257 2xL=150x70cm

AutoCAD SHX Text
Q 385

AutoCAD SHX Text
L=155x155cm

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
P1, 12x R%%C12, e=8cm

AutoCAD SHX Text
l=1,55m

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
Q 189

AutoCAD SHX Text
L=155x155cm

AutoCAD SHX Text
M3

AutoCAD SHX Text
P2, 8x R%%C12

AutoCAD SHX Text
l=0,85m

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
L=150x135cm

AutoCAD SHX Text
Q 257

AutoCAD SHX Text
M6

AutoCAD SHX Text
L=150x135cm

AutoCAD SHX Text
Q 257

AutoCAD SHX Text
M7

AutoCAD SHX Text
Q 257

AutoCAD SHX Text
L=150x70cm

AutoCAD SHX Text
M9

AutoCAD SHX Text
Q 257

AutoCAD SHX Text
L=180x135cm

AutoCAD SHX Text
M5

AutoCAD SHX Text
L=150x135cm

AutoCAD SHX Text
Q 257

AutoCAD SHX Text
M6

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
M1


	TK naslovnica
	scan1095

	TK Sevnica združeno
	TK_PZI-Layout2
	Sheets and Views
	Layout2


	P1
	Sheets and Views
	Layout1


	P2
	Sheets and Views
	Layout1


	P3
	Sheets and Views
	Layout1


	P4
	Sheets and Views
	Layout1


	P5
	Sheets and Views
	Layout1


	P6
	Sheets and Views
	Layout1




