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1. UVOD 
 
Obstoječa lokalna cesta LC 373071 se od regionalne ceste R2-424/1166 Boštanj–Orešje odcepi v trikrakem 
križišču, ki se nahaja tik pred nadvozom čez dvotirno elektrificirano glavno progo št. 10 d.m.–Dobova–Ljubljana (na 
nadaljevanju G10). V letih 2017/2018 je bila izvedena rekonstrukcija omenjenega nadvoza, ki ima v smeri proti 
centru Sevnice na levi strani obnovljen in nekoliko razširjen hodnik za pešce. Prej omenjeno trikrako križišče ima 
situativno in niveletno zelo neugodno pozicijo. Regionalna cesta R2-424/1166 se proti križišču dviguje, na območju 
samega križišča pa poteka v ostrem levem krožnem loku in se izravna le toliko, da preko rekonstruiranega nadvoza 
prečka progo št. 10, za tem pa sledi nasprotni krožni lok. Lokalna cesta LC 373071 se od območja križišča hitro 
spusti za cca. 6 m in na oddaljenosti približno 150 m od križišča nivojsko prečka regionalno železniško progo št. 81 
Sevnica–Trebnje (v nadaljevanju R81) v nivojskem prehodu NPr 0,7 (Sevnica 1) v km 0+669. 
 
Na obravnavanem območju se poleg že omenjene železniške in cestne infrastrukture nahaja še JP 594281, ki se 
priključuje na LC 373071 za omenjenim nivojskim prehodom. Poleg tega pa še makadamska, nekategorizirana, 
dostopna cesta, ki se priključuje na LC 373071, pred omenjenim nivojskim prehodom preko R81. 
 
Širina obstoječega vozišča na LC je večinoma 5,50 m, na JP 3,75 m. Cestna razsvetljava na lokalni cesti ni urejena 
do križišča z JP594281, kjer le ta ne ustreza sodobnim zahtevam in standardom. 
 

 
Slika 1: Prikaz območja obdelave (Vir: https://www.geoprostor.net/PisoPortal) 

 
Projektna naloga obravnava preložitev lokalne cesta LC 373071 od križišča z JP 594281 na način, da poteka ob 
R81 po levi strani. Pri tem je potrebno porušiti tri objekte. LC 373071 se tako od omenjenega križišča začne 
vzpenjati in z nadvozom čez R81 prečka enotirno progo Sevnica–Trebnje in se priključi na R2-424/1166 približno 
na isti lokaciji, kot je obstoječe križišče. S takšno rešitvijo se lahko opusti obstoječe nivojsko križanje R81, saj se v 
bodoče na območju poleg rasti prometa pričakuje še večje povečanje prometa zaradi nastajanja nove poslovne 
cone na jugozahodnem delu mesta Sevnica med železniško postajo Sevnica in reko Savo. 
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Predmet tega načrta je zaščita oz. prestavitev SVTK vodov.  
Upoštevani so projektni pogoji: 

- Slovenske železnice d.d., št.: 31002-633/2018-4. 
 
2. OBSTOJEČE STANJE TK OMREŽJA 
 
Na območju obdelave so položeni telekomunikacijski kabli: 

- Optični kabel v PEHD dvojčku: SJAD 6x12_G.652-D - (prestavitev s prekinitvijo), 

- ETCS napajalni kabel NYBY-J 3x2,5mm2 v PEHD dvojčku - (prestavitev s prekinitvijo), 

- Progovni kabel položen direktno v zemljo: TD 06 17x4x1,2 + 2x4x1,2VF - (prestavitev brez prekinitve), 

- SPZ 27x0,9 položen direktno v zemlje med omarama KO546 (ONPr1) in KO547 (ONPr2) – (prestavitev 

brez prekinitve), 

- SPZ 12x0,9 položen direktno v zemlje med omarama ONPr1 in ONPr2 – (prestavitev brez prekinitve), 

- SPZ 5x0,9 položen direktno v zemlje med ŽP Sevnica in NajB3 – (prestavitev brez prekinitve), 

- TK 33 6x2x0,6SPZ 5x0,9 položen direktno v zemlje med ŽP Sevnica in TO UsC (B3) – (prestavitev brez 

prekinitve). 

 
3. TEHNIČNA REŠITEV 
 
Gradbena dela 
 
Na področju obdelave potekajo SVTK vodi, katere je potrebno prestaviti. Za potrebe prestavitve optičnega in ETCS 
napajalnega kabla je potrebno zgraditi novo kabelsko kanalizacijo s kabelskim jaškom. Ostali kabli se prestavijo v 
novo zemeljsko traso brez prekinitev. Vsa dela na SVTK omrežju se pričnejo izvajati po odprtju nadvoza čez 
železniško progo R81. 
Pred pričetkom gradbenih del je nujno potrebna zakoličba obstoječe trase ter sondažni izkopi. Obstoječo kabelsko 
kanalizacijo ter ostale kable se na mestih kabelskih jaškov oz. preusmeritve  pazljivo strojno / ročno izkoplje. Zgradi 
se kabelski jašek KJA dimenzij 1,5x1,5x1,5m opremljen z LŽ pokrovom nosilnosti 125kN ter napisom Slovenske 
Železnice (SŽ). Med obstoječim kabelskim jaškom KJB_1 in predvidenim kabelskim jaškom KJA se zgradi 2x2 
cevna kabelska kanalizacija iz PEHD cevi Ø50mm. V kabelskih jaških KJB_1 in KJA se morajo obstoječe in nove 
PEHD cevi spojiti s spojkami. Zasedena cev (optični kabel) se spoji z razstavljivo spojko. Od pričetka prestavitve 
zemeljskih kablov do KJA se zgradi jarek širine 0,5m in globine 1m za potrebe prestavitve zemeljskih kablov brez 
prekinitve. Vsa gradbena dela se morajo izvajati ob prisotnosti nadzora ter predstavnikov Slovenskih Železnic. 
Detajlno je rešitev prikazana v grafičnem delu načrta. 
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Kabelsko montažna dela 
 
Optični kabel GSMR 
 
Optični kabel se prekine na delilniku v TK prostoru na ŽP Sevnica. V predvidenem kabelskem jašku KJA se ga 
izvleče v dolžini cca. 802mm ter ponovno vpihne / uvleče v novo in obstoječo kabelsko kanalizacijo. Dolžina trase 
se nekoliko zmanjša, zato se poveča dolžina rezerve (50m) v kabelskem jašku KJ1 pred ŽP Sevnica. Optični kabel 
se zaključi na obstoječem delilniku. Rezerva optičnega kabla ter se zaščiti z rebrasto cevjo ter pritrdi na steno jaška. 
Prav tako se kabel zaščiti po prostorih ŽP Sevnica. Kabel se preveže v času najmanjšega železniškega prometa. 
Po končanih delih se izvedejo meritve optičnega kabla. Vsa kabelsko montažna dela se morajo izvajati ob 
prisotnosti predstavnikov Slovenskih Železnic.  
V skladu s: 

 Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja 
ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/06),  

 Priročnik 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izključitev EE, SV in TK 
naprav. 

 
Napajalni kabel ETCS 
 
Po izgradnji kabelske kanalizacije se napajalni kabel NYBY-J 3x2,5mm2 v kabelskem jašku KJA prekine, izvleče 
ter uvleče v novo KK. V kabelskem jašku se kabel primerno skrajša ter izdela kabelska spojka. Kabel se preveže v 
času najmanjšega železniškega prometa. Po končanih delih se izvedejo meritve napajalnega kabla.  Vsa kabelsko 
montažna dela se morajo izvajati ob prisotnosti predstavnikov Slovenskih Železnic.  
    
Zemeljski SVTK kabli (SPZ, TK 33) 
 
Zemeljski kabli se prestavijo v novo traso brez prekinitve. Kabel se prestavi v času najmanjšega železniškega 
prometa. Vsa dela se morajo izvajati ob prisotnosti predstavnikov Slovenskih Železnic. 
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4. POGOJI ZA IZVAJANJE GRADBENIH DEL 
 
Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati vsa zakonsko predpisana določila. 
 
KABELSKA KANALIZACIJA 
 

Izkop jarka 
Izmere jarka so odvisne od mesta vgraditve, števila in načina vgraditve cevi tako, da je globina jarka od zgornjega 
sloja cevi do površine zemlje ali pločnika najmanj 80 cm. Širina jarka je odvisna od števila cevi v jarku, razmika 
med cevmi in širine prostora ob strani za manipulacijo s cevmi. Med prilogami je prikazan prerez kabelskega jarka. 

Podloga za cevi 
Na dno izkopanega jarka položimo cca 7 cm peska, granulacije največ 8 mm, katerega izravnamo in ustrezno 
nabijemo. 
V posebnih primerih, kjer je nevarnost, da bo pesek izprala talna voda, izberemo podlogo z mešanico cementa in 
peska v razmerju 1:20, prav tako je treba s tako mešanico obbetonirati cevi. V kolikor podlogo delamo v zemljišču 
z majhno nosilnostjo, je treba podlogo armirati v višini 10 cm. 

Polaganje in zasipanje cevi 
Na nabito in znivelirano plast peska položimo cevi. Razmak med cevmi je 3 cm oziroma 4 cm, ki ga dosežemo s 
pomočjo distančnikov  - glavnikov. Izmere glavnikov so odvisne od števila cevi v jarku, zunanjega premera cevi in 
načina zlaganja. Distančniki se postavljajo v maksimalnem razmaku 1,5 m na mestih, kjer cevi zasipljemo s peskom 
in do 3 m, kjer cevi obbetoniramo. 
Pred polaganjem cevi v jarek je potrebno le-te pregledati, če niso poškodovane. Vgraditi se smejo le cevi, ki so 
nepoškodovane. Prav tako je treba pred in med polaganjem cevi odstraniti vse ostre predmete, ki bi jih lahko 
poškodovali. 
Po položitvi prvega sloja, cevi zasujemo s peskom granulacije največ 8 mm, katerega nabijemo s ploščatim lesenim 
nabijačem med cevi. Plast peska med cevmi je debela 3 cm. Polaganje naslednjih slojev cevi je treba izvesti na 
enak način kot prvega. Nad zadnjim slojem cevi nasujemo še 6 cm peska.  
Kabelsko kanalizacijo nato zasujemo z izkopanim materialom z nabijanjem v slojih po 20 cm.  
Skladno z navedenimi navodili so izdelani prerezi gradbenih jarkov za izvedbo kabelske kanalizacije s plastičnimi 
cevmi na območju, ki je predmet tega projekta in so prikazani na listih v prilogah. 

Spajanje cevi 
Spajanje plastičnih cevi izvedemo s plastičnimi spojkami ali z razširitvijo cevi. Spoj mora biti vodotesen, kar 
dosežemo z lepljenjem. 

Uvod cevi v kabelski jašek 
Uvod cevi v kabelski jašek izvedemo s plastičnimi uvodnicami, pritrjenimi za uvod cevi v jašek. Te uvodnice 
postavimo neposredno v stransko steno jaška. 
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KABELSKI JAŠKI 
 

Na območju projektiranja je predviden jašek: 

 Kabelskih jaškov (KJ) tip »A« notranjih izmer 1,5x1,5x1,5 (m) opremljenih s plastificiranimi 
konzolami l=400 mm in sohami ter litoželeznim (LŽ) pokrovom tip TELEFON »Slovenske 
železnice«, težke ali lahke izvedbe. Namesto klasičnega jaška zabetoniranega na mestu 
vgradnje, lahko vgradimo po višini sestavljiv prefabriciran armirano-betonski tipski kabelski jašek 
enakih dimenzij. 
 

Pokrov kabelskega jaška mora imeti napis oziroma logotip »Slovenske železnice«. 
Risbe kabelskih jaškov so podane v prilogah. Pokrov kabelskega jaška vgradimo v vogal jaška, ki je stran od proge 
(če je jašek v medtirju, pokrov vgradimo na sredino jaška). Pokrovi kabelskih jaškov morajo biti višinsko usklajeni 
s predvidenim nivojem terena. Lokacije jaškov so razvidne iz situacijskih risb. 
 
Približevanje in križanje z drugimi objekti in instalacijami 
 
NN in SN vodi 
Pri križanju predvidenega zemeljskega NN kabla cestne razsvetljave z obstoječimi in predvidenimi NN in SN kabli 
morajo biti zagotovljeni minimalni odmiki. 
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju NN kablov je 0,07 m oziroma 0,05 m, če gre za kable v ceveh 
KK (razmak se meri med najbližjimi zunanjimi robovi cevi). 
Na mestih križanja je predvidena KK oz. kabel cestne razsvetljave lahko položen nad ali pod cevmi NN KK oz NN 
kabli, odvisno od njihove obstoječe globine pod koto terena. Navpični svetli razmak med kabloma mora biti najmanj 
0,07 m. Vedno mora biti zagotovljena minimalna globina temena najvišje cevi oz kabla pod koto terena.   
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju NN kablov in SN kablov je 0,2 m oziroma 0,05 m, če gre za 
kable v ceveh KK (razmak se meri med najbližjimi zunanjimi robovi cevi). 
Na mestih križanja je predvidena KK oz. kabel cestne razsvetljave lahko položen nad ali pod cevmi SN KK oz SN 
kabli, odvisno od njihove obstoječe oz. predvidene globine pod koto terena. Navpični svetli razmak med kabloma 
mora biti najmanj 0,2 m. Vedno mora biti zagotovljena minimalna globina temena najvišje cevi oz kabla pod koto 
terena.   
 
Vodovod in kanalizacija 
Polaganje energetskih kablov pod ter iznad vodovodnih oziroma kanalizacijskih cevi ni dovoljeno, razen pri 
križanjih. 
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju kabla in vode je 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni 
cevovod za preskrbo vode (razmak se meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacije). 
Na mestih križanja je kabel lahko položen nad vodovodom ali pod njim, odvisno od položaja cevi. navpični svetli 
razmak med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m, pri križanju kabla in priključnega cevovoda pa 
0,3 m. 
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju energetskega kabla je za manjše kanalizacijske cevi ali hišne 
priključke 0,5 m, za magistralne kanalizacijske cevovode enakega ali večjega profila od  0,6/0,9 m pa 1,5 m. 
Na mestih križanja se kabel lahko položi samo nad kanalizacijskim cevovodom. Oddaljenost od temena 
kanalizacijskega profila je minimalno 0,3 m. 
Kadar je teme kanalizacijskega profila na globini manjši od 0,8 m, se izvede dodatna mehanska zaščita kabla z 
jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. 
V primeru, da minimalnih razmakov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom ali kanalizacijo ni mogoče doseči, 
se kable zaščiti s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. 
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Polaganje kablov skozi vodovodne komore, hidrante, kanalizacijska okna in skozi odtoke, kakor tudi iznad njih in 
poleg njih ni dovoljeno. 
 
Plinovod 
Polaganje energetskega kabla nad plinovodom ali pod njim ni dovoljeno, razen na mestu križanja. 
Pri paralelnem polaganju kabla in plinovoda s tlakom enakim ali manjšim od 4 bara ter hišnih priključkov je najmanjši 
vodoravni svetli razmak 0,5 m. Minimalni svetli razmak pri paralelnem poteku kabla in magistralnega plinovoda s 
tlakom večjim od 4 bara je 1,5 m. V izjemnih primerih, ko se omenjenega razmaka ne da doseči, se dovoljuje za 
krajše trase razmak manjši od 0,5 m z obvezno specialno mehansko zaščito inštalacije. 
Križanje plinovoda in kabla se izvaja na razmaku 0,5 m, pri križanjih s priključki pa je najmanjši razmak 0,3 m. 
 
Telekomunikacijski vodi 
Križanje energetskih kablov s podzemnimi telekomunikacijskimi kabli se izvede pod kotom 90˚, nikakor pa ne 
manjšim od 45˚ z navpičnim razmakom 30 cm za energetske kable do 1 kV. 
Ni dovoljen prehod energetskih kablov skozi jaške telekomunikacijske kabelske kanalizacije, kakor tudi ne prehod 
pod jaškom ali nad njim. 
Oddaljenost najbližjega energetskega kabla napetosti do 20 kV do najbližjega TK kabla pri paralelnem poteku je 
najmanj 50 cm oziroma 1 m za kable nad 20 kV. 
Če ne moremo doseči omenjenih oddaljenosti, se na teh mestih med energetskimi kabli in TK kabli namesti 
pregrada iz termično odpornega materiala. 
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KABELSKO MONTAŽNA DELA – OPTIČNI KABEL 
 
Polaganje optičnega kabla - vpihovanje 
 

Optični kabel vpihnemo v  PEHD cev 2x Φ50 mm. 

Na projektiranem območju predvidimo postopek pnevmatskega vpihovanja optičnega kabla v položene PEHD cevi. 
Te morajo biti plinotesno spojene, kar je pred pričetkom vpihovanja potrebno preveriti s tlačnim preizkusom. V cevi 
z v ta namen narejeno napravo iz kompresorja vpihavamo komprimiran zrak. V zračni tok, ki potuje skozi cev, s 
pomočjo pogona potiskamo v cev kabel. Hitro se gibajoči zrak skozi cev vlečno deluje na kabel v vsej njegovi 
dolžini, kar povzroča aksialni pomik kabla po cevi. Zaradi gibanja kabla po cevi na zračni blazini so sile na kabel 
zmanjšane na minimalno vrednost in ne presegajo vrednosti 1500 N. 
 
Uvlečenje TK kablov v telefonsko kabelsko kanalizacijo 
 

Pred uvlečenjem kablov v kabelsko kanalizacijo se moramo pripraviti, da bomo delo lahko normalno opravili: 

 ograditev delovnega mesta in postavitev prometnih znakov, 
 dvig pokrova jaška, 
 kontrola škodljivih plinov, 
 prezračevanje, 
 čiščenje jaška in odstranjevanje vode ter 
 kontrola prehodnosti cevi. 

Pred pričetkom del v kabelskem jašku je potrebno pustiti jašek odprt najmanj 30 minut s tem, da sta odprta tudi 
sosednja dva jaška. Z indikatorjem ugotavljamo prisotnost škodljivih in vnetljivih plinov posebej še tam, kjer v bližini 
poteka plinovod. Če ugotovimo prisotnost omenjenih plinov z delom lahko pričnemo, ko so ti odstranjeni, vendar je 
treba potem še večkrat kontrolirati njihovo prisotnost. 

Preden uvlečemo kabel v cev je treba povleči pomožno vrv, kontrolirati stanje kanalizacijskih cevi in jih očistiti, nato 
potegniti vlečno vrv ter jo spojiti s kabelsko nogavico oz. vlečno kljuko. 

Za vlečenje pomožne vrvi lahko uporabljamo kabelske palice, ki so na konceh opremljene s kljukami in navoji za 
spajanje, elastični jekleni trak ali jekleno žico premera 5 - 6 mm. 
Po končanem čiščenju s pomožno vrvjo uvlečemo vlečno vrv, kabel lahko uvlečemo s strojem ali ročno.  Boben z 
navitim kablom postavimo nad kabelski jašek nad pokrov. 

Smer kablov obrnemo enako, kot so obrnjeni obstoječi kabli, cev v katero uvlečemo projektirani kabel določi 
upravljavec kablov. Pri tem je potrebno kable manjših kapacitet uvleči v gornje cevi. 

 
Zaščita optičnega kabla v kabelskih  
 
Optični kabel v kabelskih jaških (KJ) mora potekati ob steni kabelskega jaška in sicer nad obstoječimi kabli, po 
možnosti pod stropom jaška. V kabelskih jaških, kjer ni optične spojke, je kabel zaščiten s PE cevmi. Na mestih 
kabelskih spojk/rezerv je potrebno zaradi možnosti poškodb zaradi glodalcev, kabel zaščititi z ALIREX gibljivo 
cevjo, ki jo pritrdimo na steno jaška z OG-objemkami.  

Optični kabel je potrebno označiti z graviranimi ploščicami na rumenem ozadju z napisom: TIP KABLA, RELACIJA, 
LETNICA POLAGANJA ter napis laserski žarek. Označiti ga je potrebno tudi z opozorilno ploščico, ki je gravirana 
na rdečem ozadju in mora imeti napis “POZOR, LASERSKI ŽAREK”. 
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Spojke – optični kabel 

Spojke so predvidene za polaganje v zemljo, kabelsko korito ali v kabelski jašek. Običajno vgradimo optično spojko 
v kabelski jašek. Pred pričetkom izdelave spojke v kabelskem jašku, je potrebno poskrbeti za normalne delovne 
pogoje dela na enak način kot pri vlečenju kabla.  

Prespajanje vlaken je potrebno opraviti tako, da bo obratovanje optičnega kabla čim manj moteno. Vsa dela bo 
potrebno opraviti v času najmanjšega telekomunikacijskega prometa. 
Priprava optičnih kablov in obdelava vlaken pred spajanjem je določena z Navodili v PTT Vestniku št. 4/89. 

Izdelava kabelske spojke na optičnem kablu 
Kabelske spojke na optičnem kablu običajno ne delamo v kabelskem jašku, temveč v vozilu, ki je v neposredni 
bližini mesta spojke, ali morda v šotoru. Najprej razstavimo spojko in pripravimo sestavne dele spojke, nato 
pripravimo oba konca kabla, ki ju uvlečemo v vozilo. 
Spodnji del kabelske spojke pritrdimo na delovno mizo, odrežemo ustrezna uvoda za uvod kablov in uvedemo oba 
kabla. Nato oba termoskrčljiva uvoda ogrevamo in ju s tem zatesnimo. 

Spajanje optičnih vlaken 
Optična vlakna spajamo z varjenjem. Posebno pozornost je potrebno posvetiti predvsem rezanju vlakna, pa tudi 
pripravi varjenja. Novejše naprave za varjenje imajo posamezne faze računalniško krmiljene, tako da z njimi lahko 
dosežemo odlične rezultate. Spojena vlakna zaščitimo še z dodatno zaščitno cevko z jeklenim elementom za 
mehansko trdnost in vložimo v žleb na elementu spojke. 
Po razporeditvi spojev vlaken v elemente spojko pokrijemo, zapremo in pritrdimo na steno kabelskega jaška.  

 

Označevanje kablov 
 

Vse položene kable in PEHD cevi zasedene s kabli za začasno in/ali končno stanje je potrebno označiti! 
Vse kable v kabelskih jaških je potrebno označiti! V kabelskih koritih je potrebno kable označiti vsaj na vsakih 100 
m. Vse kable je potrebno označiti tudi pri poteku skozi prostore in na mestih zaključitev (v SV in TK prostorih, 
kabelskih omarah,…). Kable položene v zemljo je potrebno označiti z markerji ali smernimi kamni (pri spojkah, 
spremembah trase, …). Primer tablice za označitev kabla je na risbi med prilogami. 

Optični kabel je potrebno označiti z graviranimi ploščicami na rumenem ozadju z napisom: TIP KABLA, RELACIJA, 
LETNICA POLAGANJA ter napis laserski žarek. Označiti ga je potrebno tudi z opozorilno ploščico, ki mora imeti 
napis “POZOR! NEVARNOST LASERSKEGA SEVANJA”. Primer tablice za označitev optičnega kabla je na risbi 
med prilogami. 
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Meritve optičnega kabla 

Za zagotovitev kvalitetnega prenosa po telekomunikacijskih optičnih vodih je  potrebno izvesti naslednje meritve:  
   pri prevzemu optičnega kabla, 
   po položitvi posameznih dolžin optičnega kabla,  
   po izdelavi optičnih spojev - slabljenje posameznega spoja v smeri A in B, 
   pregled skupnega slabljenja, merjenega z OTDR, 
   pregled skupnega slabljenja, merjenega z merilnikom moči. 

Za izvedbo teh meritev so potrebni naslednji inštrumenti:  
   optični reflektometer (OTDR), 
   stabilizirani optični izvor, 
   senzorski merilnik optične moči. 

V našem primeru poleg polaganja novih optičnih kablov prestavljamo tudi obstoječe kable brez rezanja, zato je 
potrebno po prestavitvi izdelati tudi končne meritve prestavljenega optičnega kabla.  

Končne meritve izvedemo tudi na opuščenih optičnih kablih, ki jih navijemo na kabelske bobne. 

Prevzem optičnega kabla 
Ob prevzemu kabla pri proizvajalcu je potrebno opraviti določena preizkušanja in meritve na 15 % pripravljenih 
kabelskih dolžin (najmanj 3) in sicer:  

 zunanji videz, konstrukcija in embaliranje, 
 optična dolžina vlaken, slabljenje vlaken, disperzija in mejna valovna dolžina, 
 vlečna sila in minimalni polmer krivljenje kabla, 
 optične dolžine (m) na osnovi lomnega količnika. Merimo dolžino vsakega posameznega optičnega vlakna 

izbranega kabelskega bobna. Vrednost lomnega količnika poda proizvajalec kabla in je običajno med 1,46 
in 1,50. 

Meritev slabljenja posameznih vlaken je potrebno opraviti na valovnih dolžinah 1300 in 1550 nm, s tem, da 
odstopanja dobljenih merilnih rezultatov od vrednosti v protokolu proizvajalca ne smejo biti večja od 0,05 dB/km.  
Vse kontrolirane in merjene vrednosti morajo ustrezati predpisu SJ  PTT "Tehnični pogoji za TK kable z 
monomodnimi optičnimi vlakni", PTT Vestnik 13/88.  

Meritve po polaganju optičnega kabla 
Takoj po vpihovanju (položitvi ali uvlečenju) posamezne kabelske dolžine je potrebno opraviti meritve optičnih 
dolžin vlaken in slabljenja vlaken pri 1300 in 1550 nm na enoto dolžine (dB/km). Meritve izvedemo z OTDR. S temi 
meritvami lahko ugotovimo morebitne nepravilnosti pri polaganju kabla.  

Meritve dolžine optičnih vlaken 
Dovoljeno odstopanje medsebojnih dolžin optičnih vodnikov je lahko 2 %. Večje odstopanje pomeni, da so bili 
optični vodniki podvrženi škodljivemu nategu, zavijanju ali pritisku, kar prinese dodatno nedovoljeno slabljenje.  

Meritve slabljenja optičnih vlaken 
Vzdolžno slabljenje optičnega vodnika se lahko razlikuje od objekta do objekta v vlogi vrste sistema prenosne 
razdalje. Dobljeni rezultati se primerjajo z rezultati pri prevzemu optičnega kabla. Odstopanja, katera so večja od 
0,05 dB/km so nesprejemljiva. Meritve v tem primeru ponovimo in to iz obeh koncev.  

Meritev slabljenja spojev na optičnih vlaknih 
Pred izdelavo spoja in po njem je potrebno opraviti meritev slabljenja vlaken na 1300 in 1550 nm. Povprečna 
vrednost slabljenja varjenega spoja, merjenega v obe smeri, ne sme biti večja od 0,1 dB, pri  čemer lahko en spoj 
doseže maksimalno vrednost 0,25 dB. Vrednosti slabljenja istega spoja pri 1300 in 1550 nm se ne smejo razlikovati 
za več kot 0,05 dB.  
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V kolikor je rezultat meritve za spoj večji od 0,25 dB, se optični vodnik prekine in spajanje se ponovi, največ 3x. V 
primeru še vedno neugodnega rezultata, preidemo na spajanje in meritve drugih optičnih vodnikov in se na koncu, 
v kolikor smo dobili ustrezne rezultate, ponovno vrnemo na optični vodnik neustrezne vrednosti  slabljenja, kjer 
ponovimo postopek največ 6x. 

V primeru, da merilni instrument pokaže predznak (–) pred vrednostjo slabljenja (pozitivno slabljenje), izvedemo 
meritev iz smeri A in B. V tem primeru računamo srednjo vrednost, ki mora imeti predznak (+). Tako ne bomo 
prekoračili največje dovoljene vrednosti slabljenja za posamezni spoj. 

Končne meritve spojenega kabelskega odseka optičnega kabla 
Po končanem spajanju oziroma prestavljanju kabla je potrebno opraviti meritev slabljenja vseh vlaken na celotnem 
zgrajenem odseku ter dobljene vrednosti vnesti v ustrezne merilne protokole, ki morajo biti podani tabelarično in 
predstavljajo Protokol meritev, ki je del projekta izvedenih del (PID).  
Pri izvajanju preizkušanj in meritev je potrebno upoštevati določila po predpisu SJ PTT "Navodilo o meritvah na 
telekomunikacijskih linijah z optičnimi kabli", PTT Vestnik 12/1991.  
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NAPAJALNI KABEL 
 
SPLOŠNO 
Pri projektiranju so bili upoštevani tehnični predpisi in normativi veljavni v Republiki Sloveniji. Načrt je izdelan na 
podlagi gradbenega načrta, obstoječega stanja, geodetskega posnetka, ogleda terena in projektne naloge za 
izdelavo projekta. 
 
Upoštevani normativi, predpisi in standardi: 

• Gradbenim zakonom (GZ) (Ur. list RS 61/17, 72/17, 65/20)  in dostaviti dokumentacijo skladno s 
Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 
(Ur. list RS, št. 36/18, 51/18) 
• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/2014) z dopolnitvami 
• Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/2013,) 
• Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011 ) 
 • Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih 
napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04 in 71/11) 
• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/2008) 
• Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj 
 (Uradni list RS, št. 90/2015), 
• Pravilnik o elektromagnetni združljivosti - EMC (Uradni list RS, št. 132/06) 
• SIST EN 61140:2016- Zaščita pred električnim udarom - Skupni vidiki za inštalacijo in opremo 
• SIST HD 60364-4-42 - Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-42. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred 
toplotnimi učinki 
• Zaščita pred nadtoki SIST HD 60364-4-43 
• Trajno dovoljeni toki v sistemih SIST HD 60364-5-52 
• Ozemljitve in zaščitni vodniki SIST HD 60364-5-54 
• Priključni kabli z dopolnitvami SIST EN 60799/A1 
• Prenapetostna zaščita SIST IEC 61024 
• Prenapetostni odvodniki SIST EN 60099-1, 4, 5 
• kSIST FprHD 603 S2 - Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV 
• Tehnične smernice gradnje omrežij (tipizacija), GIZ distribucije električne energije 
 

 

Organizacija, ki izvaja dela jih mora izvesti skladno s 83. členom Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. list RS 
110/2002 z dopolnitvami: ZGO-1A (Ur. list RS, št. 47/04, ZGO-1B (Ur. list RS, št. 126/07), ZGO-1C (Ur. list RS, 
št. 108/09), ZGO-1D (Ur. list RS, št. 57/12), ZGO-1E (Ur. list RS, št. 110/13), ZGO-1F (Ur. list RS, št. 19/15) in 
dostaviti dokumentacijo skladno s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. list RS, št. 55/08). 

Pri izgradnji je investitor dolžan zaprositi pristojni občinski organ za tehnični pregled in urediti vso potrebno 
dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
Izvajalec je dolžan uporabiti material in opremo navedeno v projektu oz. enakih karakteristik in kvalitete. Za vsa 
odstopanja od projekta v materialu ali tehnični izvedbi je potrebno soglasje nadzornega organa in projektanta. 
Spremembe je izvajalec dolžan vnesti v izvod projekta, ki bo služil za izdelavo projekta izvedenih del. 
 
SPLOŠNI POGOJI ZA IZGRADNJO ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV 
Pri izvajanju elektroenergetskih naprav je dovoljeno uporabljati le material in opremo, ki je izdelana v skladu s 
sodobnimi slovenskimi standardi. Če teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo priznanim tujim 
standardom in priporočilom mednarodne elektrotehniške komisije (IEC). Električne napeljave in naprave morajo biti 
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izdelane oz. vgrajene tako, da zaradi vlage, mehanskih, kemičnih, toplotnih ali električnih vplivov ne bo ogrožena 
varnost ljudi, predmetov in obratovanja. Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati tudi ostale komunalne naprave, 
obstoječe in predvidene in njihovo faznost ter prioriteto izgradnje. Vse obstoječe in nove elektroenergetske naprave 
na obravnavanem in sosednjih kompleksih je potrebno medsebojno uskladiti in prilagoditi zahtevam in razmeram 
na terenu ter ustrezno vključiti na nove naprave. 
 
NAVODILA IZVAJALCU 
Vsa dela pri izkopu, polaganju kablov, montaži kabelskih glav in spojk se morajo izvajati v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi in standardi, ki so navedeni v projektu ter z upoštevanjem določil Zakonom o varnosti in zdravju 
pri delu. 
 
Pred začetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno označiti vse obstoječe kable in ostale komunalne 
vode, ki potekajo v bližini. 
 
Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati predpise in smernice upravljavcev glede zahtevanih odmikov od ostalih 
komunalnih vodov.  
 
Potrebno je tudi naročiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad izvajanjem del na območju 
njihovih inštalacij. 
 
Glede izklopov pri prestavljanju in zaščiti kablov mora izvajalec sodelovati s službo obratovanja. 
 
Vse spremembe pri gradnji kabelske kanalizacije morata odobriti nadzornik del in projektant. 
 
Izkopani kabelski jarek je potrebno ograditi. V nočnem času in v času slabe vidljivosti mora biti gradbišče osvetljeno. 
Na cesti je potrebno postaviti cestno prometno signalizacijo. 
 
ZAŠČITA PRED KRATKIM STIKOM 
Pred tokom kratkega stika so kabli in naprave zaščitene z varovalkami. Varovalke so istočasno tudi pretokovna 
zaščita.  
 
ZAŠČITA PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM 
Naprave pod napetostjo so montirane v zaprtih prostorih. Deli pod napetostjo so dostopni le strokovnemu osebju. 
Vse povezave so izvedene z izoliranimi kabli. 
 
PRENAPETOSTNA ZAŠČITA 
Za zaščito pred prenapetostmi se uporabijo prenapetostni odvodniki.  
PROTIPOŽARNA ZAŠČITA 
Zaščita pred požarom je izvedena s pravilno izbiro materialov, opreme in zaščitnih naprav, ki ob pravilni izvedbi in 
vzdrževanju ne more biti vzrok požara. 
 
ZAŠČITA PRED PRESKOKOM NAPETOSTI 
Preskok z delov pod napetostjo na ozemljene dele je onemogočen, če je zagotovljena minimalna razdalja 40 mm. 
Z dobrim zračenjem električnih naprav onemogočimo nastanek kondenza in s tem zmanjšujemo nevarnost 
preskokov. 
 
ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM 
Kot zaščitni ukrep pred posrednim dotikom je predviden NN omrežju samodejni izklop napajanja v TN-C sistemu z 
uporabo varovalk. Zaščito dosežemo tako, a prevodne dele električnih naprav, katere je potrebno zaščititi pred 
posrednim dotikom zvežemo s posebnim zaščitnim vodnikom. 
ZAŠČITA PRED TOPLOTNIM UČINKOM 
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Dostopni deli električne opreme na dosegu roke ne smejo doseči temperature, ki bi lahko povzročila opekline in 
morajo ustrezati mejnim temperaturam v skladu s SIST HD 60364-4. 
DOPOLNILNI ZAŠČITNI UKREPI 
Vse naprave in kablovodi morajo imeti vidno in na lahko dostopnem mestu napisno tablico z osnovnimi podatki. 
Vrata prostorov, kjer so električne naprave morajo imeti oznako za nevarnost pred električno napetostjo. 
 
VPLIV ELEKTROMAGNETNIH POLJ 
Vplive elektromagnetnih polji regulira Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenskem okolju (Ur. 
List RS 70/96). Ta določa mejne vrednosti električnega polja (E) in magnetnega polja (B). V našem primeru se 
vrednosti E in B zmanjšajo, saj obstoječi DV pokablimo. 
 
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI 
Pri rušitvah, rezkanjih odstranitvah oziroma pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati določila 
oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, 
obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008). Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to 
uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o ravnanju z odpadki, Uradni list RS, št. 34/2008). 
Po končanih delih mora biti območje izvajanja investicije v prvotnem stanju in neokrnjeno, skladno s projektom. 
Ravnanje z gradbenimi odpadki za obravnavani objekt je obdelano v posebnem elaboratu, ki je priložen projektu. 
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5. IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 
 
Projekt izvedenih del (PID) in navodilo za obratovanje in vzdrževanje (NOV) je potrebno izdelati in investitorju 
predati v papirni in digitalni obliki.  
 
PAPIRNA OBLIKA PID 
 
PID poteka kabelske trase je potrebno izdelati v ETRS koordinatnem sistemu. Ob samem izvajanju pred 
zasipanjem gradbene jame, je potrebno izdelati izvršilno-tehnično dokumentacijo. Izvršilna dokumentacija mora 
vsebovati tudi vse elemente, ki jih predpisuje Gradbeni zakon, s čimer je potrebno objekt vpisati v zbirni kataster 
komunalnih naprav pri ustreznem organu. 
  
Poleg splošne vsebine podane v Pravilniku o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) mora PID vsebovati: 

- geodetski posnetek s kotiranimi odmiki kabelske trase od zunanje tirnice (alternativno osi proge) in/ali 
bližnjih objektov; 

- podrobno shematsko risbo položenega kabla, 
- točke spojk, senzorjev, pričetkov in koncev kabla; 
- podatke o dodatni zaščiti kabla, 
- podatke o polaganju kabla, 
- podrobne situacijske risbe v merilu 1:1000 se izdela v ETRS koordinatnem sitemu, 
- risbe pomembnejših detajlov se izdela v merilu 1:100. 

PID se izdela v štirih izvodih. 
Hkrati je potrebno v štirih izvodih izdelati tudi merilno-tehnično dokumentacijo o položenih kablih. 
 
DIGITALNA OBLIKA PID 
 
Poleg papirne oblike je potrebno predati naročniku tudi elektronsko verzijo na CD mediju katera mora vsebovati 
vse elemente, ki so našteti za papirno obliko, ki naročniku omogoča njihovo spreminjanje in dopolnjevanje skladno 
s spremembami na terenu. Risbe naj bodo v CAD formatu, teksti v MS Word-u in tabele v MS Excel-u. 
Ob predaji projekta naročniku preda izvajalec tudi vse materialne in moralne avtorske pravice.  
PODATKI ZA VPIS V EVIDENCE 
 
Izdelovalec PID dokumentacije izdela 'Projekt za vpis objekta v uradne evidence (PVE)' za vpis objekta v zbirni 
kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI). 
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6. SPISEK UPORABLJENIH PREDPISOV 
 
Pri projektiranju predmetnega načrta uporabljeni predpisi: 

 Gradbeni zakon (GZ) (Ur. list RS, št. 61/17) 
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.l.RS št. 61/17) 
 Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) (Ur.l.RS 61/17) 
 Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-Upb-1/ (Ur. list RS, št. 102/2004, 14/05, 111/05, 126/07, 108/09, 20/11, 

57/12, 110/13)  
 Zakon o železniškem prometu /ZZelP-UPB6/ (Ur. list RS, št. 11/11, 63/13, 99/15) 
 Zakon o varnosti v železniškem prometu /ZVZelP-UPB3/ (Ur. list RS, št. 56/13, 91/13, 82/15) 
 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, št. 55/2008) in Navodila IZS o podrobnejši vsebini projektne 

dokumentacije 
 Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Ur. list RS št. 54/03), 
 Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS. št. 3/03, 41/04 – ZVO-1, 50/04, 

62/04 in 34/08) 
 Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. list RS, št.18/13. 24/13 in 26/13) 
 Splošni okoljevarstveni pogoji za pogodbenike Slovenskih železnic, verzija 2, oktober/2009, dopis št.: 

1.0.2.-98/09 z dne 22. 10. 2009 
 Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v 

železniško infrastrukturo (Ur.l.RS 82/2006) 
 Signalni pravilnik (Ur.l.RS 123/2007) 
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika (Ur.l.RS 18/2011) 
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika (Ur.l.RS 48/2011) 
 Pravilnik o nivojskih prehodih (Ur.l.RS 49/2016) 
 Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Ur.l.RS 47/2009) 
 Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Ur.l.RS 59/2010) 
 Prometni pravilnik (Ur.l.RS 50/2011) 
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Prometnega pravilnika (Ur. l. RS 21/2014) 
 Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Ur.l.RS 93/2013) 
 Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja 

ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/06),  
 SIST EN 50122-1,2: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Zaščitni ukrepi glede 

električne varnosti in ozemljitev 
 Uredba Komisije EU, št. 1299/2014 z dne 18. 11. 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v 

zvezi s podsistemom »infrastruktura« železniškega sistema v Evropski uniji 
 Priročnik 002.62 za načrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izključitev EE, SV in TK 

naprav 
 Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke sistema 3kV (Uradni list 

RS, št. 56/2003, z dne 16.6.2003) 
 
Projekt izvedenih del (PID) in navodilo za obratovanje in vzdrževanje (NOV) je potrebno izdelati in investitorju 
predati v papirni in digitalni obliki.  
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3/05.4 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO 
 OCENO 

 
 



 
 

18_761; 903/21-SV 1/1 

373071 0000.00 004.2169 T.2.1  

 

 
3/05.4.1 Projektantski predračun s predizmerami 
 

 
 



A. GRADBENA DELA 

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA/ME ZNESEK

1
Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove 
trase telefonske kabelske kanalizacije. 1,00 kpl

2

Zakoličba trase po obstoječem kablu ali kabelski 
kanalizaciji z uporabo obstoječih načrtov.

1,00 kpl

3

Izvedba sondažnega izkopa v dolžini 1m ( pazljiv ročni 
izkop) na trasi obstoječe kabelske kanalizacije / 
zemeljski kabel ter zasutje z izkopanim materialom in 
povrnitev v prvotno stanje 10,00 kos

4

Izdelava  PEHD 2x2 fi50mm cevne kabelske 
kanalizacije, izkop v zemljišču III./IV.Ktg. na 
globini 0,8m nad temenom cevi, polaganje in 
dobava PEHD cevi fi 50mm, zasip cevi s peskom 
0-4mm, zasip po slojih z utrjevanjem trase, 
polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in 
odvoz odvečnega materiala na trajno 
(komunalno) deponijo, čiščenje terena. Postavka 
vključuje dobavo in vgradnjo materiala.

66,00 m

5

Izdelava  jarka za obstoječe zemeljske kable, 
izkop v zemljišču III./IV.Ktg. globine 1,0m, širine 
0,5m, prestavitev kablov brez prekinitve, zasip 
kablov s peskom 0-4mm, zasip po slojih z 
utrjevanjem trase, polaganje PVC opozorilnega 
traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na trajno (komunalno) deponijo, čiščenje terena. 
Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala.

78,00 m

6

Rušitev obstoječe kabelske kanalizacije, 
nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 
trajno (komunalno) deponijo, čiščenje terena 
(PEHD 2x2 fi50mm). 82,00 m

7

Rušitev obstoječe kabelske kanalizacije, 
nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 
trajno (komunalno) deponijo, čiščenje terena 
(PEHD 2x2 fi50mm + PVC 1x2 fi110mm v Fe 
cevi fi350mm pod cestiščem). Postavka ne 
vključuje rušenje asfalta. 15,00 m

8
Izkop zemeljskih kablov (80% strojno in 20% 
ročno. 78,00 m

9 Preizkus prehodnosti PEHD cevi. 264,00 m

10
Dobava in montaža ravne spojke PEHD cevi fi 
50mm (cev - cev). 8,00 kos

11
Dobava in montaža termoskrčne spojke (kabel - 
cev). 4,00 kos

12

Izdelava AB kabelskega jaška (KJA) 
1,5x1,5x1,5m, z enojnim LŽ pokrovom 60/60 
nosilnosti 125kN brez zaklepa,  izkop v III-IV. 
ktg., nakladanje in odvoz odvečnega materiala, 
čiščenje terena in zasutje z izkopanim 
materialom. Postavka vključuje dobavo in 
montažo opaža, armature, betona (stene, plošči, 
podložni beton). Glej prilogo 8.  1,00 kos
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Rušitev obstoječega kabelskega jaška 
(1,6x1,6x1,6m) z udarnimi kladivi, nakladanje in 
odvoz materiala na trajno (komunalno) deponijo, 
čiščenje terena (KJB_2 in KJB_3) 2,00 kos

14
Dobava in montaža kabelskih konzol v kabelski 
jašek. Glej prilogo 11. 4,00 kos

15
Izdelava štiri cevnega uvoda v obstoječi kabelski 
jašek z obdelavo odprtine. 1,00 kpl

16
Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi 
oznakami po kabelskih jaških in prostorih. 20,00 kos
SKUPAJ 

B. KABELSKO MONTAŽNA DELA 

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA ZNESEK

1
Izvlačenje kabla NYBY-J 3x2,5mm2 iz PE cevi  
50mm 101,00 m

2
Uvlačenje kabla NYBY-J 3x2,5mm2 v PE cev  
fi50mm. 70,00 m

3 Izvlačenje optičnega kabla iz PE cevi  50mm. 802,00 m
4 Vpihovanje optičnega kabla v PE cev  50mm. 802,00 m

5
Spajanje (varjenje) vlaken na optičnem delilniku s 
ščitkom zvara. 72,00 kos

6

Navijanje rezerve optičnega kabla in zaščita s 
cevjo Euroflex fi25mm ter  izvedba tesnenja 
kabla po celotni dolžini  in montaža rezerve na 
steno jaška. 50,00 m

7
Zaščita ter polaganje optičnega kabla s cevjo 
Euroflex fi25mm v ŽP Sevnica. 29,00 m

8
Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem 
kablu do 72 vlaken. 1,00 kos

9
Izdelava kabelske spojke na kablu NYBY-J 
3x2,5mm2. 1,00 kos

10
Meritve električnih lastnosti in izdelava poročila 
(NYBY-J). 1,00 kpl
SKUPAJ 

C. OSTALA - SPLOŠNA DELA

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA ZNESEK

1
Stroški čuvajniške službe pri izvajanju del na 
območju železniške proge - predvideno. 24,00 ur

2
Tehnični nadzor upravljavca SVTK vodov in 
naprav pri prestavitvi in zaščiti - predvideno. 24,00 ur

3
Tehnični nadzor pooblaščenega nadzornega 
organa - predvideno. 36,00 ur
SKUPAJ 

REKAPITULACIJA

A. GRADBENA DELA 

B. KABELSKO MONTAŽNA DELA 
C. OSTALA - SPLOŠNA DELA 

VSE SKUPAJ 

DDV

SKUPAJ Z DDV
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3/05.4.2 Predračun z rekapitulacijo stroškov 
 

 
 



A. GRADBENA DELA 

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA/ME ZNESEK

1
Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove 
trase telefonske kabelske kanalizacije. 1,00 kpl 80,00 80,00

2

Zakoličba trase po obstoječem kablu ali kabelski 
kanalizaciji z uporabo obstoječih načrtov.

1,00 kpl 80,00 80,00

3

Izvedba sondažnega izkopa v dolžini 1m ( pazljiv ročni 
izkop) na trasi obstoječe kabelske kanalizacije / 
zemeljski kabel ter zasutje z izkopanim materialom in 
povrnitev v prvotno stanje 10,00 kos 24,00 240,00

4

Izdelava  PEHD 2x2 fi50mm cevne kabelske 
kanalizacije, izkop v zemljišču III./IV.Ktg. na 
globini 0,8m nad temenom cevi, polaganje in 
dobava PEHD cevi fi 50mm, zasip cevi s peskom 
0-4mm, zasip po slojih z utrjevanjem trase, 
polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in 
odvoz odvečnega materiala na trajno 
(komunalno) deponijo, čiščenje terena. Postavka 
vključuje dobavo in vgradnjo materiala.

66,00 m 24,00 1.584,00

5

Izdelava  jarka za obstoječe zemeljske kable, 
izkop v zemljišču III./IV.Ktg. globine 1,0m, širine 
0,5m, prestavitev kablov brez prekinitve, zasip 
kablov s peskom 0-4mm, zasip po slojih z 
utrjevanjem trase, polaganje PVC opozorilnega 
traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala 
na trajno (komunalno) deponijo, čiščenje terena. 
Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala.

78,00 m 28,00 2.184,00

6

Rušitev obstoječe kabelske kanalizacije, 
nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 
trajno (komunalno) deponijo, čiščenje terena 
(PEHD 2x2 fi50mm). 82,00 m 4,00 328,00

7

Rušitev obstoječe kabelske kanalizacije, 
nakladanje in odvoz odvečnega materiala na 
trajno (komunalno) deponijo, čiščenje terena 
(PEHD 2x2 fi50mm + PVC 1x2 fi110mm v Fe 
cevi fi350mm pod cestiščem). Postavka ne 
vključuje rušenje asfalta. 15,00 m 8,00 120,00

8
Izkop zemeljskih kablov (80% strojno in 20% 
ročno. 78,00 m 10,00 780,00

9 Preizkus prehodnosti PEHD cevi. 264,00 m 2,00 528,00

10
Dobava in montaža ravne spojke PEHD cevi fi 
50mm (cev - cev). 8,00 kos 60,00 480,00

11
Dobava in montaža termoskrčne spojke (kabel - 
cev). 4,00 kos 25,00 100,00

12

Izdelava AB kabelskega jaška (KJA) 
1,5x1,5x1,5m, z enojnim LŽ pokrovom 60/60 
nosilnosti 125kN brez zaklepa,  izkop v III-IV. 
ktg., nakladanje in odvoz odvečnega materiala, 
čiščenje terena in zasutje z izkopanim 
materialom. Postavka vključuje dobavo in 
montažo opaža, armature, betona (stene, plošči, 
podložni beton). Glej prilogo 8.  1,00 kos 1.200,00 1.200,00
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Rušitev obstoječega kabelskega jaška 
(1,6x1,6x1,6m) z udarnimi kladivi, nakladanje in 
odvoz materiala na trajno (komunalno) deponijo, 
čiščenje terena (KJB_2 in KJB_3) 2,00 kos 300,00 600,00

14
Dobava in montaža kabelskih konzol v kabelski 
jašek. Glej prilogo 11. 4,00 kos 200,00 800,00

15
Izdelava štiri cevnega uvoda v obstoječi kabelski 
jašek z obdelavo odprtine. 1,00 kpl 120,00 120,00

16
Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi 
oznakami po kabelskih jaških in prostorih. 20,00 kos 7,00 140,00
SKUPAJ 9.364,00

B. KABELSKO MONTAŽNA DELA 

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA ZNESEK

1
Izvlačenje kabla NYBY-J 3x2,5mm2 iz PE cevi  
50mm 101,00 m 2,20 222,20

2
Uvlačenje kabla NYBY-J 3x2,5mm2 v PE cev  
fi50mm. 70,00 m 1,50 105,00

3 Izvlačenje optičnega kabla iz PE cevi  50mm. 802,00 m 2,20 1.764,40
4 Vpihovanje optičnega kabla v PE cev  50mm. 802,00 m 0,80 641,60

5
Spajanje (varjenje) vlaken na optičnem delilniku s 
ščitkom zvara. 72,00 kos 8,00 576,00

6

Navijanje rezerve optičnega kabla in zaščita s 
cevjo Euroflex fi25mm ter  izvedba tesnenja 
kabla po celotni dolžini  in montaža rezerve na 
steno jaška. 50,00 m 1,00 50,00

7
Zaščita ter polaganje optičnega kabla s cevjo 
Euroflex fi25mm v ŽP Sevnica. 29,00 m 6,00 174,00

8
Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem 
kablu do 72 vlaken. 1,00 kos 1.800,00 1.800,00

9
Izdelava kabelske spojke na kablu NYBY-J 
3x2,5mm2. 1,00 kos 30,00 30,00

10
Meritve električnih lastnosti in izdelava poročila 
(NYBY-J). 1,00 kpl 180,00 180,00
SKUPAJ 5.543,20

C. OSTALA - SPLOŠNA DELA

Z.ŠT. OPIS KOLIČINA ME CENA ZNESEK

1
Stroški čuvajniške službe pri izvajanju del na 
območju železniške proge - predvideno. 24,00 ur 38,00 912,00

2
Tehnični nadzor upravljavca SVTK vodov in 
naprav pri prestavitvi in zaščiti - predvideno. 24,00 ur 46,00 1.104,00

3
Tehnični nadzor pooblaščenega nadzornega 
organa - predvideno. 36,00 ur 46,00 1.656,00
SKUPAJ 3.672,00

REKAPITULACIJA

A. GRADBENA DELA 9.364,00
B. KABELSKO MONTAŽNA DELA 5.543,20
C. OSTALA - SPLOŠNA DELA 3.672,00
VSE SKUPAJ 18.579,20
DDV 4.087,42
SKUPAJ Z DDV 22.666,62
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3/03.5 GRAFIČNE PRILOGE 
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MA Q196
MA Q196

MA Q196

MA Q196

U STREMENA

Ø 8 / 15 CM

U STREMENA

    Ø 8 / 15 CM

U STREMENA

Ø 8 / 15 CM

U STREMENA

    Ø 8 / 15 CM

RA 4 Ø10
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U STREMENA

    Ø 8 / 15 CM
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U STREMENA

Ø 8 / 15 CM

RA 4 Ø10

U STREMENA

    Ø 8 / 15 CM

RA 4 Ø10

MA Q196

MA Q196

RA 4 Ø 12

RA 4 Ø10

TKJ TIP A - TLORIS

TKJ TIP A - PREREZ

ARMATURNI NAČRT

ARMATURNI NAČRT

MA Q196

MA Q196

U STREMENA

    Ø 8 / 15 CM

VODE 20x20 cm

ODPRTINA ZA IZTOK

konzola

s PVC blazino

PROJEKTIRANI

MATERIAL:

- BETON C25 / 30

- REBRASTA

ARMATURA (RA) S500A

- MREŽNA ARMATURA

(MA) S500

174

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT POZICIJA OBLIKA ODREZ M' KOM
SKUPAJ ODREZ M'

Ø8 (kg/M')

0,408

Ø10 (kg/M')

0,648

Ø12 (kg/M')

0,920

TALNA PLOŠČA 180/180
U STR Ø8

1,09 44 47,96

RA Ø10
1,74 16 27,84

STENA 180/185
U STR Ø8

1,09 88 95,92

RA Ø10
1,79 16 28,64

ZGORNJA PLOŠČA 180/180

STR Ø8
0,55 22 12,10

RA Ø10
1,74 16 27,84

RA Ø12

1,74 8 13,92

SKUPNA ODREZNA DOLŽINA M' 155,98 84,32 13,92
STR Ø8

kg 63,64
STR Ø10

kg 54,64
STR Ø12

kg 12,81
SKUPAJ RA DO STR Ø12

kg 131,09

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT POZICIJA OBLIKA

ODREZ M²

KOM

MA Q196
M²

TALNA PLOŠČA 180/180 MA Q196 174x174 3,03 2 6,06
STENA 180/185 MA Q196 174x179 3,11 8 24,88

ZGORNJA PLOŠČA 180/180 MA Q196 174x174 3,03 2 6,06
SKUPNA ODREZNA POVRŠINA M²

37,00
MA Q196 (3,08 kg/M²)

kg 113,96
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konzola

s PVC blazino

POKROV
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Opomba: Kabelski jašek je za upravljalca izdelal Franci Marn, d.i.g., IZS G-0535, FM TIM d.o.o., Šmarje Sap

KABELSKI JAŠEK TIP KJ A

NAKLON 1-2%  PROTI ODPRTINI

VODE 20x20 cm

ODPRTINA ZA IZTOK

s PVC blazino

konzola

s PVC blazino
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115 95
12,5

B
2

B

opozorilni trak

z napisom

POZOR TK

KABEL

1x6

95

95

95

78,5

78,5

62

95

78,5

62

45,5

95

78,5

62

45,5

29

OPOMBA:

- B2 v nobenem primeru ne sme biti manjši od 60cm;

- B2 znaša v travnatih površinah in pločniku 80cm, v cestišču pa najmanj 100cm;

- če je razdalja B2 med 70cm in 80cm, cevi zaščitimo z 10cm betonskim slojem;

- če je razdalja B2 med 60cm in 70cm, postavimo nad zgornjo vrsto cevi 10cm sloj armiranega betona;

- v primeru prehoda k.k. preko ceste oz. asfaltiranih površin je potreben sloj (30cm) betona C8/10;

- pri k.k. večjih širin (od 3 cevi dalje) sta potrebna dva opozorilna trakova "POZOR TK KABEL";

- distanca oz. razmak med cevmi je 4cm, kar nam omogoča plastični distančnik - "glavnik";

- jarek zasujemo z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih po največ 20cm materiala.

A

A110

1
0
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2
,
5

4

1
2
,
5

1
0
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0

B
1

10

115

115

115

98,5

6x6

5x6

5x5

4x6

PE ali PVC cev

f 125mm

pesek granulacije

4-8mm

-V CESTIŠČU

 sloj betona C8/10

-V PLOČNIKU

 sloj nabitega peska

 granulacije 4-8mm
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B2+39

B2+39
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B2+22,5
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45,5

45,5

45,5

45,5

29
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62

78,5

45,5

29

12,5

A1

vse mere so v cm

sloji nabitega

izkopanega

materiala

32,5

49

65,5

98,5

82

A

kabelska kanalizacija

1x3

1x2

1

1x5

1x4

B2+22,5

B2+22,5

B2+22,5

B2+22,5

B2+22,5
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B1

B(min)

v cestišču, poti, dvorišču ali

v drugi podobni površini mora

biti zgornji sloj iz tampona

4x3

B2+72
6245,565,5
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min - 103

PE-HD KABELSKE CEVI ZA DIREKTNO POLAGANJE V ZEMLJO

Namenjene so za  uvlačenje telekomunikacijskih optičnih kablov, koaksialnih ter drugih

kablov. Uporabljeni PE-HD materiali omogočajo fleksibilno izvedbo omrežja, notranje

vzdolžno ožlebljenje cevi pa velike uvlečne dolžine kablov.

max - 110

2 x D + a

dvojna cev

D

Uporabljamo jih pri

polaganju dveh ali treh

kablov v istem omrežju.

Prednost teh sistemov pred

enojnimi cevmi je v hitrejši in

cenejši postavitvi.

- navito na železne bobne do dolžine 800m

Pakiranje: - navito v kolute do dolžine 300m

PE 02-40

PE 02-2x50

PE 02-50

Tip

+0,53
+0,4

40

3,7

3,7

+0,5

+0,5

50

50

+0,6

+0,6

enojna cev

D

D

D

ss

a

- navito na železne bobne do dolžine 1800m

Pakiranje: - navito v kolute do dolžine 500m

tip PE 02-2x50

tip PE 02-40, PE 02-50

- večcevni sistemi:

- enojne cevi:

s s

s

D
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varnostna sponka

vroče cinkani, perforirani nosilec za montažo konzol

30

140

sidrni vijak

a

71,5

6

36

Izdeluje se v dimenzijah: 800mm

                                        922mm

=

f 10

71,5

==

=

143

6
9

3
4

54

400

7
1
,
5

plastičen čevelj

premična konzola za kable

perforirani nosilec

3

f 36x2

Vse mere so v milimetrih.
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G:30 Zidani Most - Šentilj - d.m.

SOK 30-3:  Laško - Celje

SLOVENSKE ŽELEZNICE

OPTIČNI KABEL

junij 2016

PVC ovitek s

papirnatim vložkom

Odprtini (13x3mm) za

pritrditev tablice na

kabel, s PVC vezicani

7
0
 
m

m

90 mm

SPREDNJA STRAN:

ZADNJA STRAN:

Če je napis na papirju, ga plastificiramo in

pritrdimo na kabel ali PE cev z vezicama.

TABLICA ZA OZNAČITEV ODSEKA KABLA

POZOR!

NEVARNOST LASERSKEGA SEVANJA

OK1: D2Y (ZN)2Y 6x6 E9/125 0,38F3,5

tip kabla

številka in poimenovanje

proge

oznaka in relacija kabla

(sosednji žel.postaji kamor je

uveden kabel)
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