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Obstojeca lokalna cesta LC 373071 se od regionalne ceste R2-424/1166 BoStanj-OreSje odcepi v trikrakem

1. UVOD

nadaljevanju G10). V letih 2017/2018 je bila izvedena rekonstrukcija omenjenega nadvoza, ki ima v smeri proti
centru Sevnice na levi strani obnovljen in nekoliko razsirjen hodnik za peSce. Prej omenjeno trikrako krizis¢e ima

vvvvv

vvvvv

Sevnica-Trebnje (v nadaljevanju R81) v nivojskem prehodu NPr 0,7 (Sevnica 1) v km 0+669.

Na obravnavanem obmocju se poleg ze omenjene Zelezniske in cestne infrastrukture nahaja Se JP 594281, ki se
prikljuCuje na LC 373071 za omenjenim nivojskim prehodom. Poleg tega pa Se makadamska, nekategorizirana,
dostopna cesta, ki se prikljuéuje na LC 373071, pred omenjenim nivojskim prehodom preko R81.

Sirina obstojedega vozi$éa na LC je ve¢inoma 5,50 m, na JP 3,75 m. Cestna razsvetljava na lokalni cesti ni urejena

\
\

lI
i\

bodoCe na obmocju poleg rasti prometa pricakuje e ve€je povecanje prometa zaradi nastajanja nove poslovne
cone na jugozahodnem delu mesta Sevnica med Zeleznisko postajo Sevnica in reko Savo.
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Predmet tega nacrta je za3Cita oz. prestavitev SVTK vodov.
Upostevani so projektni pogoji:
Slovenske Zeleznice d.d., §t.; 31002-633/2018-4.

2. OBSTOJECE STANJE TK OMREZJA

Na obmocju obdelave so polozeni telekomunikacijski kabli:
Opti¢ni kabel v PEHD dvojéku: SJAD 6x12_G.652-D - (prestavitev s prekinitvijo),
ETCS napajalni kabel NYBY-J 3x2,5mm2 v PEHD dvojcku - (prestavitev s prekinitvijo),
Progovni kabel polozen direktno v zemljo: TD 06 17x4x1,2 + 2x4x1,2VF - (prestavitev brez prekinitve),
SPZ 27x0,9 polozen direktno v zemlje med omarama KO546 (ONPr1) in KO547 (ONPr2) — (prestavitev
brez prekinitve),
SPZ 12x0,9 polozen direktno v zemlje med omarama ONPr1 in ONPr2 — (prestavitev brez prekinitve),
SPZ 5x0,9 polozen direktno v zemlje med ZP Sevnica in NajB3 — (prestavitev brez prekinitve),
TK 33 6x2x0,6SPZ 5x0,9 polozen direktno v zemlie med ZP Sevnica in TO UsC (B3) - (prestavitev brez

prekinitve).

3. TEHNICNA RESITEV
Gradbena dela

Na podrogju obdelave potekajo SVTK vodi, katere je potrebno prestaviti. Za potrebe prestavitve optiénega in ETCS
napajalnega kabla je potrebno zgraditi novo kabelsko kanalizacijo s kabelskim jaskom. Ostali kabli se prestavijo v
novo zemeljsko traso brez prekinitev. Vsa dela na SVTK omreZju se priCnejo izvajati po odprtju nadvoza ez
Zeleznisko progo R81.

Pred pri¢etkom gradbenih del je nujno potrebna zakoliéba obstojele trase ter sondazni izkopi. Obstojeco kabelsko
kanalizacijo ter ostale kable se na mestih kabelskih jaSkov oz. preusmeritve pazljivo strojno / ro¢no izkoplje. Zgradi
se kabelski jasek KJA dimenzij 1,5x1,5x1,5m opremlien z LZ pokrovom nosilnosti 125kN ter napisom Slovenske
Zeleznice (SZ). Med obstojecim kabelskim jaskom KJB_1 in predvidenim kabelskim jaskom KJA se zgradi 2x2
cevna kabelska kanalizacija iz PEHD cevi @50mm. V kabelskih jaskih KJB_1 in KJA se morajo obstojece in nove
PEHD cevi spojiti s spojkami. Zasedena cev (optiéni kabel) se spoji z razstavljivo spojko. Od pricetka prestavitve
zemeljskih kablov do KJA se zgradi jarek Sirine 0,5m in globine 1m za potrebe prestavitve zemeljskih kablov brez
prekinitve. Vsa gradbena dela se morajo izvajati ob prisotnosti nadzora ter predstavnikov Slovenskih Zeleznic.
Detajlno je resitev prikazana v grafiénem delu naérta.
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Kabelsko montazna dela

Opticni kabel GSMR

Opti¢ni kabel se prekine na delilniku v TK prostoru na ZP Sevnica. V predvidenem kabelskem jasku KJA se ga
izvle€e v dolzini cca. 802mm ter ponovno vpihne / uvle€e v novo in obstojeo kabelsko kanalizacijo. Dolzina trase
se nekoliko zmanj$a, zato se poveéa dolZina rezerve (50m) v kabelskem jasku KJ1 pred ZP Sevnica. Optiéni kabel
se zakljuci na obstoje¢em delilniku. Rezerva opti¢nega kabla ter se za$¢iti z rebrasto cevjo ter pritrdi na steno jaska.
Prav tako se kabel zasciti po prostorih ZP Sevnica. Kabel se preveze v ¢asu najmanj$ega Zelezniskega prometa.
Po koncanih delih se izvedejo meritve optiCnega kabla. Vsa kabelsko montazna dela se morajo izvajati ob
prisotnosti predstavnikov Slovenskih Zeleznic.
V skladu s:
o Pravilnik 0 pogojih in postopku za zagetek, izvajanje in dokoncanje teko€ega in investicijskega vzdrzevanja
ter vzdrZevalnih del v javno korist na podrodju Zelezniske infrastrukture (Uradni list RS, §t. 82/06),
e Priro¢nik 002.62 za naCrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izklju€itev EE, SV in TK
naprav.

Napajalni kabel ETCS

Po izgradniji kabelske kanalizacije se napajalni kabel NYBY-J 3x2,5mm2 v kabelskem jaSku KJA prekine, izviece
ter uvleCe v novo KK. V kabelskem jasku se kabel primerno skraj$a ter izdela kabelska spojka. Kabel se preveze v
¢asu najmanjSega zelezniskega prometa. Po koncanih delih se izvedejo meritve napajalnega kabla. Vsa kabelsko
montazna dela se morajo izvajati ob prisotnosti predstavnikov Slovenskih Zeleznic.

Zemeljski SVTK kabli (SPZ, TK 33)

Zemeljski kabli se prestavijo v novo traso brez prekinitve. Kabel se prestavi v Casu najmanjSega zelezniskega
prometa. Vsa dela se morajo izvajati ob prisotnosti predstavnikov Slovenskih Zeleznic.
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4. POGOJI ZA IZVAJANJE GRADBENIH DEL
Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoStevati vsa zakonsko predpisana dolocila.

KABELSKA KANALIZACIJA

Izkop jarka

lzmere jarka so odvisne od mesta vgraditve, Stevila in nacina vgraditve cevi tako, da je globina jarka od zgornjega
sloja cevi do povrSine zemlje ali plo¢nika najmanj 80 cm. Sirina jarka je odvisna od Stevila cevi v jarku, razmika
med cevmi in Sirine prostora ob strani za manipulacijo s cevmi. Med prilogami je prikazan prerez kabelskega jarka.

Podloga za cevi
Na dno izkopanega jarka polozimo cca 7 cm peska, granulacije najve¢ 8 mm, katerega izravnamo in ustrezno
nabijemo.

V posebnih primerih, kjer je nevarnost, da bo pesek izprala talna voda, izberemo podlogo z meSanico cementa in
peska v razmerju 1:20, prav tako je treba s tako meSanico obbetonirati cevi. V kolikor podlogo delamo v zemljiS¢u
z majhno nosilnostjo, je treba podlogo armirati v visini 10 cm.

Polaganje in zasipanje cevi

Na nabito in znivelirano plast peska poloZimo cevi. Razmak med cevmi je 3 cm oziroma 4 cm, ki ga doseZzemo s
pomocjo distanCnikov - glavnikov. Izmere glavnikov so odvisne od Stevila cevi v jarku, zunanjega premera cevi in
nacina zlaganja. DistanCniki se postavljajo v maksimalnem razmaku 1,5 m na mestih, kjer cevi zasipliemo s peskom
in do 3 m, kjer cevi obbetoniramo.

Pred polaganjem cevi v jarek je potrebno le-te pregledati, ¢e niso poSkodovane. Vgraditi se smejo le cevi, ki so
neposkodovane. Prav tako je treba pred in med polaganjem cevi odstraniti vse ostre predmete, ki bi jih lahko
poskodovali.

Po poloZitvi prvega sloja, cevi zasujemo s peskom granulacije najve¢ 8 mm, katerega nabijemo s plo$¢atim lesenim
nabijatem med cevi. Plast peska med cevmi je debela 3 cm. Polaganje naslednjih slojev cevi je treba izvesti na
enak nacin kot prvega. Nad zadnjim slojem cevi nasujemo 8e 6 cm peska.

Kabelsko kanalizacijo nato zasujemo z izkopanim materialom z nabijanjem v slojih po 20 cm.

Skladno z navedenimi navodili so izdelani prerezi gradbenih jarkov za izvedbo kabelske kanalizacije s plasti¢nimi
cevmi na obmocgju, ki je predmet tega projekta in so prikazani na listih v prilogah.

Spajanje cevi
Spajanje plasticnih cevi izvedemo s plastiénimi spojkami ali z razSiritvijo cevi. Spoj mora biti vodotesen, kar
dosezemo z lepljenjem.

Uvod cevi v kabelski jasek
Uvod cevi v kabelski jaSek izvedemo s plasti¢nimi uvodnicami, pritrjenimi za uvod cevi v jaSek. Te uvodnice
postavimo neposredno v stransko steno jaska.
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KABELSKI JASKI
Na obmocju projektiranja je predviden jasek:

e Kabelskih jaskov (KJ) tip »A« notranjih izmer 1,5x1,5x1,5 (m) opremljenih s plastificiranimi
konzolami =400 mm in sohami ter litoZeleznim (LZ) pokrovom tip TELEFON »Slovenske
Zeleznice«, tezke ali lahke izvedbe. Namesto klasiCnega jaSka zabetoniranega na mestu
vgradnije, lahko vgradimo po vi$ini sestavljiv prefabriciran armirano-betonski tipski kabelski jasek
enakih dimenzij.

Pokrov kabelskega jaSka mora imeti napis oziroma logotip »Slovenske zeleznice«.

Risbe kabelskih jaskov so podane v prilogah. Pokrov kabelskega jaSka vgradimo v vogal jaska, ki je stran od proge
(Ce je jaSek v medtirju, pokrov vgradimo na sredino jaSka). Pokrovi kabelskih jaSkov morajo biti viSinsko usklajeni
s predvidenim nivojem terena. Lokacije jaskov so razvidne iz situacijskih risb.

Priblizevanije in krizanje z drugimi objekti in instalacijami

NN in SN vodi

Pri krizanju predvidenega zemeljskega NN kabla cestne razsvetljave z obstoje€imi in predvidenimi NN in SN kabli
morajo biti zagotovljeni minimalni odmiki.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju NN kablov je 0,07 m oziroma 0,05 m, &e gre za kable v ceveh
KK (razmak se meri med najblizjimi zunanjimi robovi cevi).

Na mestih krizanja je predvidena KK oz. kabel cestne razsvetljave lahko polozen nad ali pod cevmi NN KK oz NN
kabli, odvisno od njihove obstojeCe globine pod koto terena. Navpiéni svetli razmak med kabloma mora biti najmanj
0,07 m. Vedno mora biti zagotovljena minimalna globina temena najvisje cevi oz kabla pod koto terena.

Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju NN kablov in SN kablov je 0,2 m oziroma 0,05 m, e gre za
kable v ceveh KK (razmak se meri med najbliZjimi zunanjimi robovi cevi).

Na mestih krizanja je predvidena KK oz. kabel cestne razsvetljave lahko polozen nad ali pod cevmi SN KK oz SN
kabli, odvisno od njihove obstojeCe oz. predvidene globine pod koto terena. Navpicni svetli razmak med kabloma
mora biti najmanj 0,2 m. Vedno mora biti zagotovljena minimalna globina temena najviSje cevi oz kabla pod koto
terena.

Vodovod in kanalizacija
Polaganje energetskih kablov pod ter iznad vodovodnih oziroma kanalizacijskih cevi ni dovoljeno, razen pri
krizaniih.
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju kabla in vode je 0,5 m oziroma 1,5 m, e gre za magistralni
cevovod za preskrbo vode (razmak se meri med najbliZjimi zunanjimi robovi inStalacije).
Na mestih krizanja je kabel lahko poloZen nad vodovodom ali pod njim, odvisno od polozaja cevi. navpicni svetli
razmak med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m, pri krizanju kabla in prikljuénega cevovoda pa
0,3m.
Minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju energetskega kabla je za manjSe kanalizacijske cevi ali hisne
prikljucke 0,5 m, za magistralne kanalizacijske cevovode enakega ali vecjega profila od ® 0,6/0,9 m pa 1,5 m.
Na mestih krizanja se kabel lahko poloZi samo nad kanalizacijskim cevovodom. Oddaljenost od temena
kanalizacijskega profila je minimalno 0,3 m.
Kadar je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi od 0,8 m, se izvede dodatna mehanska zasCita kabla z
jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona.
V primeru, da minimalnih razmakov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom ali kanalizacijo ni mogoce doseci,
se kable zas¢iti s polaganjem v kabelsko kanalizacijo.
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Polaganje kablov skozi vodovodne komore, hidrante, kanalizacijska okna in skozi odtoke, kakor tudi iznad njih in
poleg njih ni dovoljeno.

Plinovod

Polaganije energetskega kabla nad plinovodom ali pod njim ni dovoljeno, razen na mestu krizanja.

Pri paralelnem polaganju kabla in plinovoda s tiakom enakim ali manjSim od 4 bara ter hisnih prikljuckov je najmanjsi
vodoravni svetli razmak 0,5 m. Minimalni svetli razmak pri paralelnem poteku kabla in magistralnega plinovoda s
tlakom vecjim od 4 bara je 1,5 m. V izjemnih primerih, ko se omenjenega razmaka ne da doseci, se dovoljuje za
krajSe trase razmak man;jsi od 0,5 m z obvezno specialno mehansko zas€ito intalacije.

Krizanje plinovoda in kabla se izvaja na razmaku 0,5 m, pri kriZzanjih s prikljucki pa je najman;jsi razmak 0,3 m.

Telekomunikacijski vodi

Krizanje energetskih kablov s podzemnimi telekomunikacijskimi kabli se izvede pod kotom 90°, nikakor pa ne
manjSim od 45° z navpiénim razmakom 30 cm za energetske kable do 1 kV.

Ni dovoljen prehod energetskih kablov skozi jaske telekomunikacijske kabelske kanalizacije, kakor tudi ne prehod
pod jaskom ali nad njim.

Oddaljenost najblizjega energetskega kabla napetosti do 20 kV do najblizjega TK kabla pri paralelnem poteku je
najmanj 50 cm oziroma 1 m za kable nad 20 kV.

Ce ne moremo dosedi omenjenih oddaljenosti, se na teh mestih med energetskimi kabli in TK kabli namesti
pregrada iz termi¢no odpornega materiala.
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KABELSKO MONTAZNA DELA - OPTICNI KABEL

Polaganje optiénega kabla - vpihovanje

Opti¢ni kabel vpihnemo v PEHD cev 2x ®50 mm.

Na projektiranem obmocju predvidimo postopek pnevmatskega vpihovanja opti¢nega kabla v polozene PEHD cevi.
Te morajo biti plinotesno spojene, kar je pred pri¢etkom vpihovanja potrebno preveriti s tlatnim preizkusom. V cevi
z v ta namen narejeno napravo iz kompresorja vpihavamo komprimiran zrak. V zraéni tok, ki potuje skozi cev, s
pomocjo pogona potiskamo v cev kabel. Hitro se gibajoCi zrak skozi cev vleéno deluje na kabel v vsej njegovi
dolZini, kar povzro€a aksialni pomik kabla po cevi. Zaradi gibanja kabla po cevi na zraéni blazini so sile na kabel
zmanj$ane na minimalno vrednost in ne presegajo vrednosti 1500 N.

Uvlecenje TK kablov v telefonsko kabelsko kanalizacijo

Pred uvlecenjem kablov v kabelsko kanalizacijo se moramo pripraviti, da bomo delo lahko normalno opravili:

ograditev delovnega mesta in postavitev prometnih znakov,
dvig pokrova jaska,

kontrola Skodljivih plinov,

prezracevanje,

CisCenje jaska in odstranjevanje vode ter

kontrola prehodnosti cevi.

Pred prietkom del v kabelskem jaSku je potrebno pustiti jaSek odprt najmanj 30 minut s tem, da sta odprta tudi
sosednja dva jaska. Z indikatorjem ugotavljamo prisotnost Skodljivih in vnetljivih plinov posebej $e tam, kjer v blizini
poteka plinovod. Ce ugotovimo prisotnost omenjenih plinov z delom lahko pri€nemo, ko so ti odstranjeni, vendar je
treba potem Se veckrat kontrolirati njihovo prisotnost.

Preden uvle¢emo kabel v cev je treba povleci pomozno vrv, kontrolirati stanje kanalizacijskih cevi in jih o€istiti, nato
potegniti vieéno vrv ter jo spajiti s kabelsko nogavico oz. vie¢no kljuko.

Za vlegenje pomozne vrvi lahko uporabljamo kabelske palice, ki so na konceh opremljene s kljukami in navoji za
spajanje, elasti¢ni jekleni trak ali jekleno Zico premera 5 - 6 mm.

Po kon€anem ¢is¢enju s pomozno vrvjo uvie¢emo vle€no vrv, kabel lahko uvie¢emo s strojem ali roéno. Boben z
navitim kablom postavimo nad kabelski jaSek nad pokrov.

Smer kablov obrnemo enako, kot so obrnjeni obstojeCi kabli, cev v katero uvleCemo projektirani kabel dolodi
upravljavec kablov. Pri tem je potrebno kable manjSih kapacitet uvleci v gornje cevi.

Zascita opti¢nega kabla v kabelskih

Opticni kabel v kabelskih jaskih (KJ) mora potekati ob steni kabelskega jaska in sicer nad obstojecimi kabli, po
moznosti pod stropom jaSka. V kabelskih jaSkih, kjer ni opti€ne spojke, je kabel zas¢iten s PE cevmi. Na mestih
kabelskih spojk/rezerv je potrebno zaradi moznosti poSkodb zaradi glodalcev, kabel zasc€ititi z ALIREX gibljivo
cevjo, ki jo pritrdimo na steno jaska z OG-objemkami.

Opticni kabel je potrebno oznaiti z graviranimi plo$¢icami na rumenem ozadju z napisom: TIP KABLA, RELACIJA,
LETNICA POLAGANJA ter napis laserski Zarek. Oznaciti ga je potrebno tudi z opozorilno ploscico, ki je gravirana
na rde¢em ozadju in mora imeti napis “POZOR, LASERSKI ZAREK".

18_761; 903/21-SV 8/16

373071 0000.00  004.2169 T.1.1




Spojke so predvidene za polaganje v zemljo, kabelsko korito ali v kabelski jaSek. Obi¢ajno vgradimo optiéno spojko
v kabelski jaSek. Pred priCetkom izdelave spojke v kabelskem jaSku, je potrebno poskrbeti za normalne delovne
pogoje dela na enak nacin kot pri vleenju kabla.

Spojke - opticni kabel

Prespajanje viaken je potrebno opraviti tako, da bo obratovanje opti¢nega kabla ¢im manj moteno. Vsa dela bo
potrebno opraviti v ¢asu najmanjSega telekomunikacijskega prometa.
Priprava opti¢nih kablov in obdelava vlaken pred spajanjem je dolo¢ena z Navodili v PTT Vestniku §t. 4/89.

lzdelava kabelske spojke na optiénem kablu

Kabelske spojke na optinem kablu obi¢ajno ne delamo v kabelskem jasku, temve v vozilu, ki je v neposredni
blizini mesta spojke, ali morda v Sotoru. Najprej razstavimo spojko in pripravimo sestavne dele spojke, nato
pripravimo oba konca kabla, ki ju uvleCemo v vozilo.

Spodniji del kabelske spojke pritrdimo na delovno mizo, odrezemo ustrezna uvoda za uvod kablov in uvedemo oba
kabla. Nato oba termoskrcljiva uvoda ogrevamo in ju s tem zatesnimo.

Spajanje opti¢nih viaken

Opti¢na vlakna spajamo z varjenjem. Posebno pozornost je potrebno posvetiti predvsem rezanju viakna, pa tudi
pripravi varjenja. NovejSe naprave za varjenje imajo posamezne faze racunalnisko krmiljene, tako da z njimi lahko
dosezemo odliéne rezultate. Spojena vlakna za$Citimo $e z dodatno zaSCitno cevko z jeklenim elementom za
mehansko trdnost in vioZimo v Zleb na elementu spojke.

Po razporeditvi spojev vlaken v elemente spojko pokrijemo, zapremo in pritrdimo na steno kabelskega jaska.

Oznacevanje kablov

Vse polozene kable in PEHD cevi zasedene s kabli za za¢asno in/ali kon¢no stanje je potrebno oznaditi!

Vse kable v kabelskih jaskih je potrebno oznaciti! V kabelskih koritih je potrebno kable oznaditi vsaj na vsakih 100
m. Vse kable je potrebno oznaciti tudi pri poteku skozi prostore in na mestih zakljuditev (v SV in TK prostorih,
kabelskih omarah,...). Kable poloZene v zemljo je potrebno oznaciti z markeriji ali smernimi kamni (pri spojkah,
spremembah trase, ...). Primer tablice za oznacitev kabla je na risbi med prilogami.

Opticni kabel je potrebno oznaciti z graviranimi plo$€icami na rumenem ozadju z napisom: TIP KABLA, RELACIJA,
LETNICA POLAGANJA ter napis laserski Zarek. Oznaciti ga je potrebno tudi z opozorilno plo$cico, ki mora imeti
napis “POZOR! NEVARNOST LASERSKEGA SEVANJA”. Primer tablice za oznacitev opti¢nega kabla je na risbi
med prilogami.
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Za zagotovitev kvalitetnega prenosa po telekomunikacijskih optiénih vodih je potrebno izvesti naslednje meritve:
e  pri prevzemu opti¢nega kabla,
e  po polozitvi posameznih dolZin opti¢nega kabla,
e  po izdelavi opti¢nih spojev - slabljenje posameznega spoja v smeri A in B,
pregled skupnega slabljenja, merjenega z OTDR,
pregled skupnega slabljenja, merjenega z merilnikom moci.
Za izvedbo teh meritev so potrebni naslednii inStrumenti:
e opticni reflektometer (OTDR),
. stabilizirani optiéni izvor,
e senzorski merilnik opti€ne modi.

Meritve opti¢nega kabla

V naSem primeru poleg polaganja novih opti¢nih kablov prestavljamo tudi obstojee kable brez rezanja, zato je
potrebno po prestavitvi izdelati tudi kon¢ne meritve prestavljenega opticnega kabla.

Konéne meritve izvedemo tudi na opuSc¢enih opticnih kablih, ki jih navijemo na kabelske bobne.

Prevzem opti¢nega kabla
Ob prevzemu kabla pri proizvajalcu je potrebno opraviti dolo€ena preizkuanja in meritve na 15 % pripravljenih
kabelskih dolZin (najmanj 3) in sicer:
e zunanji videz, konstrukcija in embaliranje,
o opti¢na dolzina vlaken, slabljenje viaken, disperzija in mejna valovna dolzina,
o vlegna sila in minimalni polmer krivljenje kabla,
e opticne dolzine (m) na osnovi lomnega koli¢nika. Merimo dolzino vsakega posameznega optiénega vlakna
izbranega kabelskega bobna. Vrednost lomnega koli¢nika poda proizvajalec kabla in je obi¢ajno med 1,46
in 1,50.
Meritev slabljenja posameznih vlaken je potrebno opraviti na valovnih dolzinah 1300 in 1550 nm, s tem, da
odstopanja dobljenih merilnih rezultatov od vrednosti v protokolu proizvajalca ne smejo biti vecja od 0,05 dB/km.
Vise kontrolirane in merjene vrednosti morajo ustrezati predpisu SJ PTT "Tehni¢ni pogoji za TK kable z
monomodnimi opti¢nimi viakni", PTT Vestnik 13/88.

Meritve po polaganju opti¢nega kabla

Takoj po vpihovanju (polozZitvi ali uvleenju) posamezne kabelske dolZine je potrebno opraviti meritve optiénih
dolzin vlaken in slabljenja viaken pri 1300 in 1550 nm na enoto dolzine (dB/km). Meritve izvedemo z OTDR. S temi
meritvami lahko ugotovimo morebitne nepravilnosti pri polaganju kabla.

Meritve dolzine opti¢nih viaken
Dovoljeno odstopanje medsebojnih dolZin opti¢nih vodnikov je lahko 2 %. Vecje odstopanje pomeni, da so bili
opti€ni vodniki podvrzeni Skodljivemu nategu, zavijanju ali pritisku, kar prinese dodatno nedovoljeno slabljenje.

Meritve slabljenja opti€nih viaken

Vzdolzno slabljenje opticnega vodnika se lahko razlikuje od objekta do objekta v vlogi vrste sistema prenosne
razdalje. Dobljeni rezultati se primerjajo z rezultati pri prevzemu opti¢nega kabla. Odstopanja, katera so veéja od
0,05 dB/km so nesprejemljiva. Meritve v tem primeru ponovimo in to iz obeh koncev.

Meritev slabljenja spojev na opti¢nih vlaknih

Pred izdelavo spoja in po njem je potrebno opraviti meritev slabljenja vliaken na 1300 in 1550 nm. Povpre€na
vrednost slabljenja varjenega spoja, merjenega v obe smeri, ne sme biti vecja od 0,1 dB, pri Cemer lahko en spoj
doseze maksimalno vrednost 0,25 dB. Vrednosti slabljenja istega spoja pri 1300 in 1550 nm se ne smejo razlikovati
za vet kot 0,05 dB.
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V kolikor je rezultat meritve za spoj veéji od 0,25 dB, se optiéni vodnik prekine in spajanje se ponovi, najve¢ 3x. V
primeru $e vedno neugodnega rezultata, preidemo na spajanje in meritve drugih opti¢nih vodnikov in se na koncu,
v kolikor smo dobili ustrezne rezultate, ponovno vrnemo na opti¢ni vodnik neustrezne vrednosti slabljenja, kjer
ponovimo postopek najvec 6x.

V primeru, da merilni instrument pokaze predznak (-) pred vrednostjo slabljenja (pozitivno slabljenje), izvedemo
meritev iz smeri A in B. V tem primeru radunamo srednjo vrednost, ki mora imeti predznak (+). Tako ne bomo
prekoradili najvecje dovoljene vrednosti slabljenja za posamezni spoj.

Konéne meritve spojenega kabelskega odseka opticnega kabla

Po kon€anem spajanju oziroma prestavljanju kabla je potrebno opraviti meritev slabljenja vseh viaken na celotnem
zgrajenem odseku ter dobljene vrednosti vnesti v ustrezne merilne protokole, ki morajo biti podani tabelariéno in
predstavljajo Protokol meritev, ki je del projekta izvedenih del (PID).

Pri izvajanju preizkuSanj in meritev je potrebno upoStevati doloCila po predpisu SJ PTT "Navodilo o meritvah na
telekomunikacijskih linijah z opti¢nimi kabli", PTT Vestnik 12/1991.
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NAPAJALNI KABEL

SPLOSNO

Pri projektiranju so bili upoStevani tehnicni predpisi in normativi veljavni v Republiki Sloveniji. Nacrt je izdelan na
podlagi gradbenega nacrta, obstojeCega stanja, geodetskega posnetka, ogleda terena in projektne naloge za
izdelavo projekta.

UpoStevani normativi, predpisi in standardi:
* Gradbenim zakonom (GZ) (Ur. list RS 61/17, 72/17, 65/20) in dostaviti dokumentacijo skladno s
Pravilnikom o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Ur. list RS, &t. 36/18, 51/18)
* Energetski zakon (Uradni list RS, §t. 17/2014) z dopolnitvami
« Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, §t. 82/2013,)
* Zakon o tehni€nih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, §t. 17/2011 )
* Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolo¢enih
napetostnih mej (Uradni list RS, §t. 27/04 in 71/11)
* Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, §t. 55/2008)
* Pravilnik o zaS€iti nizkonapetostnih omreZij in pripadajocih transformatorskih postaj
(Uradni list RS, §t. 90/2015),
* Pravilnik o elektromagnetni zdruZljivosti - EMC (Uradni list RS, &t. 132/06)
+ SIST EN 61140:2016- ZasCita pred elektriénim udarom - Skupni vidiki za inStalacijo in opremo
+ SIST HD 60364-4-42 - Nizkonapetostne elektriéne intalacije - 4-42. del: ZaSCitni ukrepi - ZasCita pred
toplotnimi uginki
« ZasCita pred nadtoki SIST HD 60364-4-43
* Trajno dovoljeni toki v sistemih SIST HD 60364-5-52
* Ozemljitve in za&Citni vodniki SIST HD 60364-5-54
* Prikljucni kabli z dopolnitvami SIST EN 60799/A1
* Prenapetostna zascita SIST IEC 61024
* Prenapetostni odvodniki SIST EN 60099-1, 4, 5
* kSIST FprHD 603 S2 - Distribucijski kabli za naznaceno napetost 0,6/1 kV
* Tehni¢ne smernice gradnje omrezij (tipizacija), GIZ distribucije elektri¢ne energije

Organizacija, ki izvaja dela jih mora izvesti skladno s 83. ¢lenom Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. list RS
110/2002 z dopolnitvami: ZGO-1A (Ur. list RS, §t. 47/04, ZGO-1B (Ur. list RS, &t. 126/07), ZGO-1C (Ur. list RS,
8t. 108/09), ZGO-1D (Ur. list RS, &t. 57/12), ZGO-1E (Ur. list RS, &t. 110/13), ZGO-1F (Ur. list RS, §t. 19/15) in
dostaviti dokumentacijo skladno s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. list RS, $t. 55/08).

Pri izgradnji je investitor dolZzan zaprositi pristojni obCinski organ za tehniCni pregled in urediti vso potrebno
dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec je dolzan uporabiti material in opremo navedeno v projekiu oz. enakih karakteristik in kvalitete. Za vsa
odstopanja od projekta v materialu ali tehnicni izvedbi je potrebno soglasje nadzornega organa in projektanta.
Spremembe je izvajalec dolZan vnesti v izvod projekta, ki bo sluzil za izdelavo projekta izvedenih del.

SPLOSNI POGOJI ZA IZGRADNJO ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV

Pri izvajanju elektroenergetskih naprav je dovoljeno uporabljati le material in opremo, ki je izdelana v skladu s
sodobnimi slovenskimi standardi. Ce teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo priznanim tujim
standardom in priporo¢ilom mednarodne elektrotehniske komisije (IEC). Elektricne napeljave in naprave morajo biti
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izdelane oz. vgrajene tako, da zaradi vlage, mehanskih, kemicnih, toplotnih ali elektricnih vplivov ne bo ogrozena
varnost ljudi, predmetov in obratovanja. Pri polaganju kablov je potrebno upotevati tudi ostale komunalne naprave,
obstojeCe in predvidene in njihovo faznost ter prioriteto izgradnje. Vse obstojece in nove elektroenergetske naprave
na obravnavanem in sosednjih kompleksih je potrebno medsebojno uskladiti in prilagoditi zahtevam in razmeram
na terenu ter ustrezno vkljuciti na nove naprave.

NAVODILA 1ZVAJALCU

Vsa dela pri izkopu, polaganju kablov, montazi kabelskih glav in spojk se morajo izvajati v skladu z veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in standardi, ki so navedeni v projektu ter z upostevanjem doloCil Zakonom o varnosti in zdravju
pri delu.

Pred zagetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno oznaditi vse obstojeée kable in ostale komunalne
vode, ki potekajo v bliZini.

Pri polaganju kablov je potrebno upoStevati predpise in smernice upravljavcev glede zahtevanih odmikov od ostalih
komunalnih vodov.

Potrebno je tudi naro€iti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad izvajanjem del na obmogju
njihovih indtalacij.

Glede izklopov pri prestavljanju in za&¢iti kablov mora izvajalec sodelovati s sluzbo obratovanja.
Vse spremembe pri gradnji kabelske kanalizacije morata odobriti nadzornik del in projektant.

Izkopani kabelski jarek je potrebno ograditi. V noénem asu in v ¢asu slabe vidljivosti mora biti gradbisce osvetljeno.
Na cesti je potrebno postaviti cestno prometno signalizacijo.

ZASCITA PRED KRATKIM STIKOM
Pred tokom kratkega stika so kabli in naprave za$Citene z varovalkami. Varovalke so istoéasno tudi pretokovna
zas(ita.

ZASCITA PRED NEPOSREDNIM DOTIKOM
Naprave pod napetostjo so montirane v zaprtih prostorih. Deli pod napetostjo so dostopni le strokovnemu osebju.
V'se povezave so izvedene z izoliranimi kabli.

PRENAPETOSTNA ZASCITA

Za za&¢Cito pred prenapetostmi se uporabijo prenapetostni odvodniki.

PROTIPOZARNA ZASCITA

ZasCita pred pozarom je izvedena s pravilno izbiro materialov, opreme in zas€itnih naprav, ki ob pravilni izvedbi in
vzdrzevanju ne more biti vzrok pozara.

ZASCITA PRED PRESKOKOM NAPETOSTI

Preskok z delov pod napetostjo na ozemljene dele je onemogocen, Ce je zagotovljena minimalna razdalja 40 mm.
Z dobrim zradenjem elektriénih naprav onemogoCimo nastanek kondenza in s tem zmanjSujemo nevarnost
preskokov.

ZASCITA PRED POSREDNIM DOTIKOM
Kot zaScCitni ukrep pred posrednim dotikom je predviden NN omreZju samodejni izklop napajanja v TN-C sistemu z
uporabo varovalk. Zas€ito dosezemo tako, a prevodne dele elektriCnih naprav, katere je potrebno zaS¢ititi pred
posrednim dotikom zveZzemo s posebnim za¢itnim vodnikom.
ZASCITA PRED TOPLOTNIM UCINKOM
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Dostopni deli elektricne opreme na dosegu roke ne smejo doseCi temperature, ki bi lahko povzroCila opekline in
morajo ustrezati mejnim temperaturam v skladu s SIST HD 60364-4.

DOPOLNILNI ZASCITNI UKREPI

Vse naprave in kablovodi morajo imeti vidno in na lahko dostopnem mestu napisno tablico z osnovnimi podatki.
Vrata prostorov, kjer so elektriéne naprave morajo imeti oznako za nevarnost pred elektriéno napetostjo.

VPLIV ELEKTROMAGNETNIH POLJ

Vplive elektromagnetnih polji regulira Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenskem okolju (Ur.
List RS 70/96). Ta dolo¢a mejne vrednosti elektricnega polja (E) in magnetnega polja (B). V naSem primeru se
vrednosti E in B zmanj8ajo, saj obstoje¢i DV pokablimo.

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Pri rusitvah, rezkanjih odstranitvah oziroma pri ravnanju z gradbenimi odpadki je potrebno upo3tevati dolocila
oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije,
obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih dolo¢a Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Uradni list RS, &t. 34/2008). Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to
uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o ravnanju z odpadki, Uradni list RS, §t. 34/2008).
Po koncanih delih mora biti obmocje izvajanja investicije v prvotnem stanju in neokrnjeno, skladno s projektom.
Ravnanje z gradbenimi odpadki za obravnavani objekt je obdelano v posebnem elaboratu, ki je prilozen projektu.
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Projekt izvedenih del (PID) in navodilo za obratovanje in vzdrzevanje (NOV) je potrebno izdelati in investitorju
predati v papirni in digitalni obliki.

5. IZDELAVA TEHNICNE DOKUMENTACIJE

PAPIRNA OBLIKA PID

PID poteka kabelske trase je potrebno izdelati v ETRS koordinatnem sistemu. Ob samem izvajanju pred
zasipanjem gradbene jame, je potrebno izdelati izvrSilno-tehniéno dokumentacijo. IzvrSilna dokumentacija mora
vsebovati tudi vse elemente, ki jih predpisuje Gradbeni zakon, s Cimer je potrebno objekt vpisati v zbiri kataster
komunalnih naprav pri ustreznem organu.

Poleg splo3ne vsebine podane v Pravilniku o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, $t. 55/08) mora PID vsebovati:
- geodetski posnetek s kotiranimi odmiki kabelske trase od zunanje tirnice (alternativno osi proge) in/ali
bliznjih objektov;
- podrobno shematsko risbo poloZenega kabla,
- tocke spojk, senzorjev, prietkov in koncev kabla;
- podatke o dodatni zasCiti kabla,
- podatke o polaganju kabla,
- podrobne situacijske risbe v merilu 1:1000 se izdela v ETRS koordinatnem sitemu,
- risbe pomembnejSih detajlov se izdela v merilu 1:100.
PID se izdela v $tirih izvodih.
Hkrati je potrebno v Stirih izvodih izdelati tudi merilno-tehni¢no dokumentacijo o poloZenih kablih.

DIGITALNA OBLIKA PID

Poleg papirne oblike je potrebno predati naroCniku tudi elektronsko verzijo na CD mediju katera mora vsebovati
vse elemente, ki so nasteti za papirno obliko, ki naroéniku omogoca njihovo spreminjanje in dopolnjevanje skladno
s spremembami na terenu. Risbe naj bodo v CAD formatu, teksti v MS Word-u in tabele v MS Excel-u.

Ob predaiji projekta narocniku preda izvajalec tudi vse materialne in moralne avtorske pravice.
PODATKI ZA VPIS V EVIDENCE

Izdelovalec PID dokumentacije izdela 'Projekt za vpis objekta v uradne evidence (PVE)' za vpis objekta v zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI).

18_761; 903/21-SV 15/16

373071 0000.00  004.2169 T.1.1




6. SPISEK UPORABLJENIH PREDPISOV

Pri projektiranju predmetnega nacrta uporabljeni predpisi:

Gradbeni zakon (GZ) (Ur. list RS, §t. 61/17)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.I.RS &t. 61/17)

Zakon o arhitekturni in inzenirski dejavnosti (ZAID) (Ur.l.LRS 61/17)

Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-Upb-1/ (Ur. list RS, §t. 102/2004, 14/05, 111/05, 126/07, 108/09, 20/11,
5712, 110/13)

Zakon o ZelezniSkem prometu /ZZelP-UPB6/ (Ur. list RS, §t. 11/11, 63/13, 99/15)

Zakon o varnosti v zelezniskem prometu /ZVZelP-UPB3/ (Ur. list RS, §t. 56/13, 91/13, 82/15)

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. list RS, §t. 55/2008) in Navodila IZS o podrobnejsi vsebini projektne
dokumentacije

Pravilnik o obliki tehni¢nih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrZevanje objektov (Ur. list RS §t. 54/03),
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS. §t. 3/03, 41/04 — ZVO-1, 50/04,
62/04 in 34/08)

Uredba o razvr§¢anju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. list RS, §t.18/13. 24/13 in 26/13)
Splo$ni okoljevarstveni pogoji za pogodbenike Slovenskih zeleznic, verzija 2, oktober/2009, dopis St.:
1.0.2.-98/09 z dne 22. 10. 2009

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v
Zeleznisko infrastrukturo (Ur.|.RS 82/2006)

Signalni pravilnik (Ur.l.RS 123/2007)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika (Ur.l.RS 18/2011)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika (Ur.l.RS 48/2011)
Pravilnik o nivojskih prehodih (Ur.l.RS 49/2016)

Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Ur.l.RS 47/2009)
Pravilnik o ZelezniSkem telekomunikacijskem omrezju (Ur.I.RS 59/2010)

Prometni pravilnik (Ur.l.RS 50/2011)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Prometnega pravilnika (Ur. . RS 21/2014)

Pravilnik o spodnjem ustroju Zeleznidkih prog (Ur.l.RS 93/2013)

Pravilnik o pogojih in postopku za zaCetek, izvajanje in dokoncanje tekocega in investicijskega vzdrzevanja
ter vzdrzevalnih del v javno korist na podro¢ju Zelezniske infrastrukture (Uradni list RS, §t. 82/06),

SIST EN 50122-1,2: Zelezniske naprave — Stabilne naprave elekiriéne vieke — ZasGitni ukrepi glede
elektricne varnosti in ozemljitev

Uredba Komisije EU, §t. 1299/2014 z dne 18. 11. 2014 o tehni¢nih specifikacijah za interoperabilnost v
zvezi s podsistemom rinfrastruktura« zelezniskega sistema v Evropski uniji

Priro¢nik 002.62 za naCrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira ter izklju€itev EE, SV in TK
naprav

Pravilnik o projektiranju, gradnii in vzdrZevanju stabilnih naprav elektricne vieke sistema 3kV (Uradni list
RS, &t. 56/2003, z dne 16.6.2003)

Projekt izvedenih del (PID) in navodilo za obratovanje in vzdrzevanje (NOV) je potrebno izdelati in investitorju
predati v papirni in digitalni obliki.
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GRADBENA DELA

OPIS

KOLICINA

ME

CENA/ME

ZNESEK

Zakoli¢ba trase in zavarovanje zakoliCbe nove
trase telefonske kabelske kanalizacije.

1,00

kpl

Zakoli¢ba trase po obstoje¢em kablu ali kabelski
kanalizaciji z uporabo obstojecih nacrtov.

1,00

kpl

Izvedba sondaznega izkopa v dolzini 1m ( pazljiv roéni
izkop) na trasi obstojece kabelske kanalizacije /
zemeljski kabel ter zasutje z izkopanim materialom in
povrnitev v prvotno stanje

10,00

kos

Izdelava PEHD 2x2 fi5Omm cevne kabelske
kanalizacije, izkop v zemljiS¢u IIl./IV.Ktg. na
globini 0,8m nad temenom cevi, polaganje in
dobava PEHD cevi fi 50mm, zasip cevi s peskom
0-4mm, zasip po slojih z utrjevanjem trase,
polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in
odvoz odvecnega materiala na trajno

(komunalno) deponijo, CiS¢enje terena. Postavka
vklju€uje dobavo in vgradnjo materiala.

66,00

Izdelava jarka za obstojeCe zemeljske kable,
izkop v zemljis¢u IIl./1V.Ktg. globine 1,0m, Sirine
0,5m, prestavitev kablov brez prekinitve, zasip
kablov s peskom 0-4mm, zasip po slojih z
utrjevanjem trase, polaganje PVC opozorilnega
traku, nakladanje in odvoz odvecnega materiala

na trajno (komunalno) deponijo, CiS¢enje terena.
Postavka vklju€uje dobavo in vgradnjo materiala.

78,00

Rusitev obstojece kabelske kanalizacije,
nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na

trajno (komunalno) deponijo, ¢is€enje terena
(PEHD 2x2 fi50mm).

82,00

Rusitev obstojece kabelske kanalizacije,
nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na
trajno (komunalno) deponijo, ¢is€enje terena
(PEHD 2x2 fi50mm + PVC 1x2 fi110mm v Fe
cevi fi350mm pod cestis€em). Postavka ne

vklju€uje rusenje asfalta.

15,00

Izkop zemeljskih kablov (80% strojno in 20%
ro€no.

78,00

Preizkus prehodnosti PEHD cevi.

264,00

10

Dobava in montaza ravne spojke PEHD cevi fi
50mm (cev - cev).

8,00

kos

11

Dobava in montaza termoskréne spojke (kabel -
cev).

4,00

kos

12

Izdelava AB kabelskega jaska (KJA)
1,5x1,5x1,5m, z enojnim LZ pokrovom 60/60
nosilnosti 125kN brez zaklepa, izkop v llI-IV.
ktg., nakladanje in odvoz odve¢nega materiala,
CiSCenje terena in zasutje z izkopanim
materialom. Postavka vklju€uje dobavo in
montazo opaza, armature, betona (stene, plos¢i,

podlozni beton). Glej prilogo 8.

1,00

kos




Rusitev obstojeCega kabelskega jaska
(1,6x1,6x1,6m) z udarnimi kladivi, nakladanje in

13 odvoz materiala na trajno (komunalno) deponijo,
CiS€enje terena (KJB 2 in KIB 3) 2,00 kos
Dobava in montaza kabelskih konzol v kabelski

14 |jaSek. Glej prilogo 11. 4,00 kos

15 Izdelava Stiri cevnega uvoda v obstojeCi kabelski
jaSek z obdelavo odprtine. 1,00 kpl
Oznacevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi

16 |oznakami po kabelskih jaskih in prostorih. 20,00 kos
SKUPAJ

B. KABELSKO MONTAZNA DELA

Z.ST. OPIS KOLICINA| ME [ CENA | ZNESEK

IzvlaCenje kabla NYBY-J 3x2,5mm2 iz PE cevi

1 50mm 101,00 m
Uvlacgenje kabla NYBY-J 3x2,5mm2 v PE cev

2 [fi50mm. 70,00 m

3 [lzvlagenje opti¢nega kabla iz PE cevi 50mm. 802,00 m

4 |Vpihovanje opti¢nega kabla v PE cev 50mm. 802,00 m
Spajanje (varjenje) vlaken na opti¢nem delilniku s

5 |S&itkom zvara. 72,00 kos
Navijanje rezerve opti¢nega kabla in zascita s
cevjo Euroflex fi25mm ter izvedba tesnenja
kabla po celotni dolzini in montaza rezerve na

6 [steno jaska. 50,00 m
Zascita ter polaganje opti¢nega kabla s cevjo

7 |Euroflex fi25mm v ZP Sevnica. 29,00 m
Konéne meritve z izdelavo KTE na opti¢nem

8 |kablu do 72 vlaken. 1,00 kos
Izdelava kabelske spojke na kablu NYBY-J

9 |3x2,5mm2. 1,00 kos
Meritve elektri¢nih lastnosti in izdelava porocila

10 |(NYBY-J). 1,00 kpl
SKUPAJ

C. OSTALA - SPLOSNA DELA

Z.ST. OPIS KOLICINA| ME [ CENA | ZNESEK

StroSki Cuvajniske sluzbe pri izvajanju del na

1 obmocju zelezniSke proge - predvideno. 24,00 ur
Tehni¢ni nadzor upravljavca SVTK vodov in

2 |naprav pri prestavitvi in zas¢iti - predvideno. 24,00 ur
Tehni¢ni nadzor pooblas€enega nadzornega

3 |organa - predvideno. 36,00 ur

SKUPAJ

REKAPITULACIJA

A. GRADBENA DELA

B. KABELSKO MONTAZNA DELA
C. OSTALA - SPLOSNA DELA

VSE SKUPAJ

DDV

SKUPAJ Z DDV
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GRADBENA DELA

OPIS

KOLICINA

ME

CENA/ME

ZNESEK

Zakoli¢ba trase in zavarovanje zakoliCbe nove
trase telefonske kabelske kanalizacije.

1,00

kpl

80,00

80,00

Zakoli¢ba trase po obstojeCem kablu ali kabelski
kanalizaciji z uporabo obstojecih nalrtov.

1,00

kpl

80,00

80,00

Izvedba sondaznega izkopa v dolzini 1m ( pazljiv roéni
izkop) na trasi obstojece kabelske kanalizacije /
zemeljski kabel ter zasutje z izkopanim materialom in
povrnitev v prvotno stanje

10,00

kos

24,00

240,00

Izdelava PEHD 2x2 fi5Omm cevne kabelske
kanalizacije, izkop v zemljiS¢u IIl./IV.Ktg. na
globini 0,8m nad temenom cevi, polaganje in
dobava PEHD cevi fi 50mm, zasip cevi s peskom
0-4mm, zasip po slojih z utrjevanjem trase,
polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in
odvoz odvecnega materiala na trajno

(komunalno) deponijo, CiS¢enje terena. Postavka
vklju€uje dobavo in vgradnjo materiala.

66,00

24,00

1.584,00

Izdelava jarka za obstojeCe zemeljske kable,
izkop v zemljis¢u IIl./1V.Ktg. globine 1,0m, Sirine
0,5m, prestavitev kablov brez prekinitve, zasip
kablov s peskom 0-4mm, zasip po slojih z
utrjevanjem trase, polaganje PVC opozorilnega
traku, nakladanje in odvoz odvecnega materiala

na trajno (komunalno) deponijo, CiS€enje terena.
Postavka vklju€uje dobavo in vgradnjo materiala.

78,00

28,00

2.184,00

Rusitev obstojece kabelske kanalizacije,
nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na

trajno (komunalno) deponijo, ¢is€enje terena
(PEHD 2x2 fi50mm).

82,00

4,00

328,00

Rusitev obstojece kabelske kanalizacije,
nakladanje in odvoz odve¢nega materiala na
trajno (komunalno) deponijo, ¢is€enje terena
(PEHD 2x2 fi50mm + PVC 1x2 fi110mm v Fe
cevi fi350mm pod cestis€em). Postavka ne
vklju€uje rusenje asfalta.

15,00

8,00

120,00

oo

Izkop zemeljskih kablov (80% strojno in 20%
ro€no.

78,00

10,00

780,00

Preizkus prehodnosti PEHD cevi.

264,00

2,00

528,00

10

Dobava in montaza ravne spojke PEHD cevi fi
50mm (cev - cev).

8,00

kos

60,00

480,00

11

Dobava in montaza termoskréne spojke (kabel -
cev).

4,00

kos

25,00

100,00

12

Izdelava AB kabelskega jaska (KJA)
1,5x1,5x1,5m, z enojnim LZ pokrovom 60/60
nosilnosti 125kN brez zaklepa, izkop v llI-IV.
ktg., nakladanje in odvoz odveCnega materiala,
CiSCenje terena in zasutje z izkopanim
materialom. Postavka vklju€uje dobavo in
montazo opaza, armature, betona (stene, plos¢i,
podlozni beton). Glej prilogo 8.

1,00

kos

1.200,00

1.200,00




Rusitev obstojeCega kabelskega jaska
(1,6x1,6x1,6m) z udarnimi kladivi, nakladanje in

13 . . .
odvoz materiala na trajno (komunalno) deponijo,
CiS€enje terena (KJB 2 in KIB 3) 2,00 kos 300,00 600,00
Dobava in montaza kabelskih konzol v kabelski

14 |jaSek. Glej prilogo 11. 4,00 kos 200,00 800,00

15 Izdelava Stiri cevnega uvoda v obstojeCi kabelski
jaSek z obdelavo odprtine. 1,00 kpl 120,00 120,00
Oznacevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi

16 |oznakami po kabelskih jaskih in prostorih. 20,00 kos 7,00 140,00
SKUPAJ 9.364,00

B. KABELSKO MONTAZNA DELA

Z.ST. OPIS KOLICINA| ME [ CENA [ ZNESEK

IzvlaCenje kabla NYBY-J 3x2,5mm2 iz PE cevi

1 50mm 101,00 m 2,20 222,20
Uvlacgenje kabla NYBY-J 3x2,5mm2 v PE cev

2 [fi50mm. 70,00 m 1,50 105,00

3 IzvlaCenje opti€nega kabla iz PE cevi 50mm. 802,00 m 2,20 1.764,40

4 |Vpihovanje opti¢nega kabla v PE cev 50mm. 802,00 m 0,80 641,60
Spajanje (varjenje) vlaken na opti¢nem delilniku s

5 |S&itkom zvara. 72,00 kos 8,00 576,00
Navijanje rezerve opti¢nega kabla in zascita s
cevjo Euroflex fi25mm ter izvedba tesnenja
kabla po celotni dolzini in montaza rezerve na

6 [steno jaska. 50,00 m 1,00 50,00
Zascita ter polaganje opti¢nega kabla s cevjo

7 |Euroflex fi25mm v ZP Sevnica. 29,00 m 6,00 174,00
Konéne meritve z izdelavo KTE na opti¢nem

8 |kablu do 72 vlaken. 1,00 kos | 1.800,00 | 1.800,00
Izdelava kabelske spojke na kablu NYBY-J

9 |3x2,5mm2. 1,00 kos 30,00 30,00
Meritve elektri¢nih lastnosti in izdelava porocila

10 |(NYBY-J). 1,00 kpl 180,00 180,00
SKUPAJ 5.543,20

C. OSTALA - SPLOSNA DELA

Z.ST. OPIS KOLICINA| ME [ CENA [ ZNESEK

StroSki Cuvajniske sluzbe pri izvajanju del na

1 obmocju zelezniSke proge - predvideno. 24,00 ur 38,00 912,00
Tehni¢ni nadzor upravljavca SVTK vodov in

2 naprav pri prestavitvi in zas¢iti - predvideno. 24,00 ur 46,00 1.104,00
Tehni¢ni nadzor pooblas€enega nadzornega

3 |organa - predvideno. 36,00 ur 46,00 1.656,00
SKUPAJ 3.672,00
REKAPITULACIJA
A. GRADBENA DELA 9.364,00
B. KABELSKO MONTA2NA DELA 5.543,20
C. OSTALA - SPLOSNA DELA 3.672,00
VSE SKUPAJ 18.579,20
DDV 4.087,42

SKUPAJ Z DDV

22.666,62
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PRIKLJUCI LIST: 2

LEGENDA

— KOMUNALNI

VODI

OBSTOJECI /EXISTING

PROJEKTIRANI/NEW

SVIK

KABELSKE CEVI

ZEMELJSKO

FeZn

DBK

UKINITEV VODOV

geodetski

posnetek

gradbena situacija

kataster

02

01

§t. |sprememba |opis spremembe

datum podpis

investitor:

°beit Komunalno opremljanje v PC Sevnica — Prelozitev ceste

Obtina Sevnica LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev

Glavni trg 19a
8290 Sevnica

dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega krizanja z

Zeleznisko progo st. 81 Sevnica—Trebnje v Sevnici

oo " 3 Naért s podrocja elektrotehnike
3/05 SIGNALNO-VARNOSTNE NAPRAVE
PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.
projektant nacrta: risha:

Situacijska risba

ELEKTROENERGETIKA
Projektiranje, tehni¢no svetovanje, izvajanje, d.o.o.
ident. &t. 1ZS | podpis merilo: 1:500
vodja projekta:  Marko JELENC, univ. dipl. inZ. grad. G-2845 vrsta projekta:  PZI st.nacrta:  903/21-SV
poobl. inzenir:  Martin BOZIC, univ. dipl. inz. el. E-1982 st projekta:  18_761 &. risbe:
sodel. projekta: datum: april 2021
§t. odseka: |arhivska Stevilka: vrsta dokumentacije: Sifra priloge: ¢rtna koda:

373071

004.2169
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R: 81 - Sevnica - Trebnje

POSTAJA SEVNICA

Omara: GSM-R

DELILNIK D3 - (1x72)

Omara: RU
DELILNIK D1 - (1x24)

02

D3 K1 1 1 RDECA .
D3 K2 2 / \ 2 ZELENA .
D3 K3 3 / \ 3 MODRA .
D3 K4 4 / -
D3 K5 5 5 BELA c
D3 K6 6 6 SIVA .
D3 K7 7 1 7 RJAVA .
D3 K8 8 8 VIJOLICNA .
D3 K9 9 .
D3 K10 10 \ /10CRNA o
D3 K11 11 \ / .
D3 K12 12 \ / ' .
D3 K13 13 1 RDECA .
D3 K14 14 / \ 2 ZELENA -
D3 K15 15 / 3 MODRA i
D3 K16 16 / -
D3 K17 17 \5 BELA .
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D3 K19 19 y 7 RJAVAV -
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D3 K22 22 \ I 10 CRNA o
D3 K23 23 \ / .
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D3 K72 72 \v/ o
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Glavni trg 19a
8290 Sevnica

obekt Komunalno opremljanje v PC Sevnica — PreloZitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega krizanja z
Zeleznidko progo St. 81 Sevnica—Trebnje v Sevnici

vodilni projektant:

’ PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

nacrt:

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

3/05 SIGNALNO-VARNOSTNE NAPRAVE

projektant nacrta: risba: . v oy v
Vezalna risba opticnega kabla (obstojece, koncno)
ELEKTROENERGETIKA
Projektiranje, tehni¢no svetovanje, izvajanje, d.o.o.
ident. §t. IZS | podpis merilo: /
vodja projekta:  Marko JELENC, univ. dipl. inZ. grad. G-2845 vrsta projekta:  PZI st.nacrta:  903/21-SV
poobl. inzenir:  Martin BOZIC, univ. dipl. inZ. el. E-1982 §t. projekta: 18_761 §t. risbe:
sodel. projekta: datum: april 2021
§t. odseka: | arhivska Stevilka: vrsta dokumentacije: Sifra priloge: ¢rtna koda:

373071 004.2169

G.355

Pz




NYBY-J 3x2,5mm2
P SEWNICA

LFU-B3

SPOJKA SPOJKA
NYBY-J 3x2,5mm2 K,i'? NYBY-J 3x2,5mm2 K\|JE|—1 NYBY-J 3x2,5mm2
LEU-B3 ] T 7P SEVNICA
70m
Projektirano stanje (prestavitev)
Obstojece stanje
—aoaacAasasa~ Ukinitev / Prestavitev
02
01
§t. [ sprememba opis spremembe datum podpis

investitor:

Obdina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

obeit Komunalno opremljanje v PC Sevnica — Prelozitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega krizanja z
Zeleznidko progo St. 81 Sevnica—Trebnje v Sevnici

vodntprojekiant " 3 Natrt s podrogja elektrotehnike
3/05 SIGNALNO-VARNOSTNE NAPRAVE
PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.
risha:

projektant nacrta:

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehni¢no svetovanje, izvajanje, d.o.o.

Shematska risba ETCS napajalnega kabla (obstojece, kontno)

ident. §t. 1IZS | podpis merilo: /
vodja projekta:  Marko JELENC, univ. dipl. inZ. grad. G-2845 vrsta projekta:  PZI st.nacrta:  903/21-SV
poobl. inzenir:  Martin BOZIC, univ. dipl. inZ. el. E-1982 &t projekta:  18_761 §t. risbe:
sodel. projekta: datum: april 2021 7
§t. odseka: | arhivska Stevilka: vrsta dokumentacije: Sifra priloge: ¢rtna koda:
373071 004.2169 |G.355

RNZ
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185

TKJTIP A-TLORIS

180

10 _5 60 5 100
I I N
©v
-
POKROV
60X60
I ': 83
konzola konzola
s PVC blazino s PVC blazino
ODPRTINA ZA IZTOK
VODE 20x20 cm
—_—
©
L 15 |/ 150 |/ 15 |/
1/ 180 1
TKJ TIP A - PREREZ
180
10 ] 5/| 60 ] 5] 100
o T
OKVIR POKROVA
——
&
—_—
konzola
s PVC blazino s PVC blazino
~—— —=1 | ¢
ODPRTINA ZA IZTOK
VODE 20x20 cm
NAKLON 1-2% PROTI ODPRTINI \
—_—
A\ .
|/ 15 |/ 150 |/ 15 L
180 1/

ARMATURNI NACRT

MA Q196
RA 4 @10 RA 4 @10
U STREMENA U STREMENA
@8/15CM @8/15CM
MA Q196 MA Q196
U STREMENA U STREMENA
@8/15CM @8/15CM
RA 4 @10 RA 4 @10
MA Q196

ARMATURNI NACRT
° MA Q196
RA 4 @10 , RA 4 @10
U STREMENA
@8/15CM
U STREMENA
@8/15CM
RA4 Q12
MA Q196 MA Q196
U STREMENA U STREMENA
@8/15CM @8/15CM
RA 4 510 RA 4 @10

MA Q196

02

01

SKUPAJ ODREZ M'
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT | POZICIJA | OBLIKA | ODREZ M' | KOM | @8 (kg/M") | @10 (kg/M') | @12 (kg/M')
0,408 0,648 0,920
50
USTR@8 | ° 1,09 44 47,96
TALNA PLOSCA 180/180 Z
RA@10 | 174 1,74 16 27.84
50
USTR@8 | ° 1,09 88 95,92
STENA 180/185 20
Rag1o | 179 1,79 16 28,64
14
STR@8 | 9| |° 0,55 22 12,10
14
ZGORNJA PLOSCA 180/180 RA @10 174 1,74 16 27,84
RA@12 | 174 1,74 8 13,92
SKUPNA ODREZNA DOLZINA M 155,98 84,32 13,92
STR @8 kg 63,64
STR @10 kg 54,64
STR @12 kg 12,81
SKUPAJ RA DO STR @12 kg 131,09
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT | POZICIJA | OBLIKA KOM
TALNA PLOSCA 180/180 MA Q196 | 174x174 3,03 2 6,06
STENA 180/185 MA Q196 | 174x179 3,11 8 24,88
ZGORNIJA PLOSCA 180/180 | MA Q196 | 174x174 3,03 2 6,06
37,00
kg 113,96
PROJEKTIRANI
MATERIAL;:
-BETON C25/ 30
- REBRASTA
ARMATURA (RA) S500A
- MREZNA ARMATURA
(MA) S500

Opomba: Kabelski jasek je za upravljalca izdelal Franci Marn, d.i.g., 1ZS G-0535, FM TIM d.o0.0., Smarje Sap

KABELSKI JASEK TIP KJ A

§t. | sprememba opis spremembe

datum

podpis

investitor

Obcina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

obekt Komunalno opremljanje v PC Sevnica — PreloZitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega krizanja z
ZelezniSko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici

vodilni projektant:

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

nacrt:

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

3/05 SIGNALNO-VARNOSTNE NAPRAVE

projektant nacrta:

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehni¢no svetovanje, izvajanje, d.o.o.

risba:

Kabelski jasek KJA

ident. §t. IZS | podpis merilo: /
vodja projekta:  Marko JELENC, univ. dipl. inZ. grad. (G-2845 vrsta projekta:  PZI st nacrta: - 903/21-SV
poobl. inZenir:  Martin BOZIC, univ. dipl. inZ. el. E-1982 8t. projekta: 18_761 8t. risbe:
sodel. projekta: datum: april 2021
§t. odseka:  |arhivska Stevilka: vrsta dokumentacije: Sifra priloge: ¢rtna koda:

373071

004.2169

G.391

RNZ




v cestidCu, poti, dvoris€u ali
v drugi podobni povrsini mora
biti zgornji sloj iz tampona

vS§€ mere so v.cem

02

01

§t. | sprememba opis spremembe

datum

podpis

investitor:

Obdina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

obekt - Komunalno opremljanje v PC Sevnica — PreloZitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega krizanja z
Zeleznisko progo St. 81 Sevnica—Trebnje v Sevnici

vodilni projektant:

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

nacrt:

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

3/05 SIGNALNO-VARNOSTNE NAPRAVE

gﬁgﬁg ﬁgﬁgﬁ kabelska kanalizacija | A A1 B(mln) B1
EM EM Slei nabitega 1 o 32,5(12,5 |B2+22,5(12,5
—]| materiala 1x3 oo | 65,5| 45,5 |B2+22,5(12,5
~ 1x4 | oo | 82 | 62 [B2+22,512,5
@ opozorilni trak 1x5 | oooo | 98,5|78,5(B2+22,5/12,5
11 ng;g;oTT( 1x6 | coooo | 115 | 95 |B2+225(12,5
L T AREL 2x2 | @ | 49 | 29 |B2+39 | 29
o T I=— 2x3 | §8 | 655/ 45,5 B2+39 | 29
o ]|
A R Hg .V CESTISCU 2x4 | 838 | 82 | 62 |B2+39 | 29
- . ﬁM sloj betona C8/10 | 2x5 | &3B | 98,5| 78,5| B2+39 | 29
~ "H] -V PLOCNIKU 2x6 | 833338 | 115 | 95 | B2+39 | 29
e liy sl ”‘]‘b'tf’gj FéeSka 3x3 | 88 | 655|455 [B2+55,5(45,5
m 1 ! granulaclje 4-omm
™ ‘L Eﬁ 3x4 | BB | 82 | 62 [B2+555(45,5
A R PEaliPVC
o : ’gﬁ\M;SImm V. axs | G388 | 98,5 78,5[p2+555(45,5
o| o :IEE pesek granulacije 3x6 | GEHE | 115 | 95 [B2+555)45,5
R = _4-8mm axa | BB | 82 | 62 |B2+72| 62
axs | S8 | 98,5|78,5|B2e72 | 62
10_| A1 |10 4x6 | SR | 115 | 95 | B2v72 | 62
A ;
5x5 | ¢ 98,5| 78,5 |B2+88,5|78,5
=
5x6 | ¢ 115 | 95 [B2+88,5(78,5
—
6x6 115 | 95 |B2+105| 95
O
4x3 65,5| 45,5 | B2+72 | 62
OPOMBA:

- B2 v nobenem primeru ne sme biti manj3i od 60cm;
- B2 znaSa v travnatih povrSinah in plo¢niku 80cm, v cestiS¢u pa najmanj 100cm;
- Ce je razdalja B2 med 70cm in 80cm, cevi za&¢itimo z 10cm betonskim slojem;
- Ce je razdalja B2 med 60cm in 70cm, postavimo nad zgornjo vrsto cevi 10cm sloj armiranega betona;
- v primeru prehoda k.k. preko ceste oz. asfaltiranih povrsin je potreben sloj (30cm) betona C8/10;
- pri k.k. vecjih Sirin (od 3 cevi dalje) sta potrebna dva opozorilna trakova "POZOR TK KABEL";

- distanca oz. razmak med cevmi je 4cm, kar nam omogoca plasti¢ni distancnik - "glavnik";

- jarek zasujemo z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih po najve¢ 20cm materiala.

projektant nacrta:

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehni¢no svetovanje, izvajanje, d.o.o.

risba:

Prerez gradbenega jarka za kabelsko kanalizacijo

ident. 8t. IZS | podpis merilo: /
vodja projekta:  Marko JELENC, univ. dipl. inz. grad. G-2845 vrsta projekta:  PZI st nacrta: - 903/21-SV
poobl. inzenir:  Martin BOZIC, univ. dipl. inZ. el. E-1982 &t projekta:  18_761 §t. risbe:
sodel. projekta: datum: april 2021
8t. odseka: | arhivska Stevilka: vrsta dokumentacije: Sifra priloge: ¢rtna koda:

373071

004.2169

G.391

RNZ




PE-HD KABELSKE CEVI ZA DIREKTNO POLAGANJE V ZEMLJO

Namenjene so za uvlacenje telekomunikacijskih opti¢nih kablov, koaksialnih ter drugih
kablov. Uporabljeni PE-HD materiali omogocajo fleksibilno izvedbo omrezja, notranje
vzdolzno ozlebljenje cevi pa velike uvleCne dolzine kablov.

- enojne cevi:

tip PE 02-40, PE 02-50

Pakiranje: - navito v kolute do dolzine 500m
- navito na Zelezne bobne do dolZine 1800m

- vec€cevni sistemi:

tip PE 02-2x50 -
§t. | sprememba opis spremembe datum podpis
Uporabljamo jih pri invesfitor: obekt - Komunalno opremljanje v PC Sevnica — PreloZitev ceste
polaganju dveh ali treh Obgina Sevnica LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
kablov v istem omreZju. . s;;vo”;:fmlia dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega krizanja z
Prednost teh sistemov pred ZelezniSko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici
enojnimi cevmi je v hitrejSi in
cenejSi postavitvi. .
vodilni projektant: nacrt: v v .
3 Nacrt s podrocja elektrotehnike
D a D 3/05 SIGNALNO-VARNOSTNE NAPRAVE
Pakiranje: - navito v kolute do dolzine 300m Egiﬁtvire;mfo.
- navito na zelezne bobne do dolZine 800m
projektant nacrta: risha:
T D enojna cev dvojna cev Ea Polietilenska cev malega premera (dvojcek)
Ip
aD S AS 2xD+a
PE 02-40 40 | +04 | 3 | +05 ELEKTROENERGETIKA
- + ident. &t. 1ZS | podpis merilo: /
PE 02-50 50 +O’5 3’7 0’6 vodja projekia:  Marko JELENC, univ. dipl. inZ. grad. G-2845 vrsta projekta:  PZI St nacrta 903/21-SV
PE 02-2x50 50 +0.5 37 +0.6 max - 110 poobl. inzenir: Martin BOZIC, univ. dipl. inZ. el. E-1982 & projekta:  18_761 &t risbe:
’ ’ ’ min - 103 sodel. projekta: datum: april 2021
8t. odseka: | arhivska Stevilka: vrsta dokumentacije: Sifra priloge: ¢rtna koda:
373071 004.2169 |G.391
P2




Vse mere so v milimetrih.

premi¢na konzola za kable

400 i ‘ 140 ‘
o

plasti¢en Cevelj

perforirani nosilec

f 36x2
varnostna sponka

sidrni vijak
vro¢e cinkani, perforirani nosilec za montazo konzol
71,5
36 - =
© = =
f10 30
71,5 143
a

Izdeluje se v dimenzijah: 800mm
922mm

02

-

§t. | sprememba opis spremembe

datum podpis

investitor:

Obdina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

obekt - Komunalno opremljanje v PC Sevnica — PreloZitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega krizanja z
Zeleznisko progo St. 81 Sevnica—Trebnje v Sevnici

e " 3 Natrt s podrogja elektrotehnike
3/05 SIGNALNO-VARNOSTNE NAPRAVE
PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.
projektant nacrta: risha:

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehni¢no svetovanje, izvajanje, d.o.o.

Perforirani nosilec s premiénimi konzolami za
vgradnjo v kabelski jaSek

ident. 8t. IZS | podpis merilo: /
vodja projekta:  Marko JELENC, univ. dipl. inz. grad. G-2845 vrsta projekta:  PZI st nacrta: - 903/21-SV
poobl. inzenir:  Martin BOZIC, univ. dipl. inZ. el. E-1982 &t projekta:  18_761 §t. risbe:
sodel. projekta: datum: april 2021
8t. odseka: | arhivska Stevilka: vrsta dokumentacije: Sifra priloge: ¢rtna koda:
373071 004.2169  |G.391

RNZ




TABLICA ZA OZNACITEV ODSEKA KABLA

SPREDNJA STRAN:

90 mm

PVC ovitek s
papirnatim viozkom

u

70 mm

SLOVENSKE ZELEZNICE
OPTICNI KABEL
OK1: D2Y (ZN)2Y 6x6 E9/125 0,38F3,5 -

G:30 Zidani Most - Sentilj - d.m. = |
SOK 30-3: Lasko - Celje -

Odprtini (13x3mm) za
pritrditev tablice na
kabel, s PVC vezicani

tip kabla

Stevilka in poimenovanje
proge

oznaka in relacija kabla
(sosednji zel.postaji kamor je
uveden kabel)

junij2016 -~ |

datum vgradnje

ZADNJA STRAN:

-
POZOR!

NEVARNOST LASERSKEGA SEVANJA

Ce je napis na papirju, ga plastificiramo in
pritrdimo na kabel ali PE cev z vezicama.

§t. | sprememba opis spremembe

datum podpis

investitor:

Obdina Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

obekt - Komunalno opremljanje v PC Sevnica — PreloZitev ceste
LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega krizanja z
Zeleznisko progo St. 81 Sevnica—Trebnje v Sevnici

vodilni projektant:

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

nacrt:

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike

3/05 SIGNALNO-VARNOSTNE NAPRAVE

projektant nacrta:

ELEKTROENERGETIKA

Projektiranje, tehni¢no svetovanje, izvajanje, d.o.o.

risba:

Tablica za oznacitev optiCnega kabla - primer

ident. 8t. IZS | podpis merilo: /
vodja projekta:  Marko JELENC, univ. dipl. inz. grad. G-2845 vrsta projekta:  PZI st nacrta: - 903/21-SV
poobl. inzenir:  Martin BOZIC, univ. dipl. inZ. el. E-1982 &t projekta:  18_761 §t. risbe:
sodel. projekta: datum: april 2021
8t. odseka: | arhivska Stevilka: vrsta dokumentacije: Sifra priloge: ¢rtna koda:
373071 004.2169  |G.391

RNZ
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