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na regionalni Zelezniski progi st. 81 Trebnje-
Sevnica
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Matej Polanc, dipl.var.inZ.

identifikacijska Stevilka

IZS TVO748

podpis pooblascenega inZenirja ali druge osebe
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PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

sedez druzbe

Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana

vodja projekta

Marko Jelenc, univ.dipl.inZ.grad.

identifikacijska Stevilka . ZAPS G-2845
podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta Andrej Jan

podpis odgovorne osebe projektanta

Objekt: KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA - preloZitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izven nivojskega kriZanja z Zeleznisko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici
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E.2. PREJETA DOKUMENTACIJA

0d narocnika smo prejeli:

- Tehni¢no porocilo - PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
(oznacba: 18_761 PZI nadvoz Sevnica-02GK.DOCX, E-07 Predracunski elaborat.xlsx), Naslovnice
zunaniji.zip (18_761 3-01 ukinitev NPR - ED TP.docx, 18_761 3-02 EE vodi in CR TP.docx, 18_761 3-03 TK
vodi TP.docx, 18_761 9-04 dimenzioniranje VK TP.docx, 18_761 E-01 GGP TP.docx, 18_761 E-05 emisije
delcev TP.docx)

- Grafi¢ne priloge — PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

(oznacba: 18_761 2-01 NPP.DWG, 18_761 2-01 SIT_02.dwg, 18_761 2-01 VZD 594281_02.dwg, 18_761
2-01VZD_03.dwg)

Objekt: KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA - preloZitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izven nivojskega kriZanja z Zeleznisko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici
St. elaborata: 2021/1-EM
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E.3. OPIS POSEGA

Investitor OBCINA SEVNICA nacrtuje komunalno opremljanje v PC (poslovni coni) Sevnica, ki
zajema ureditev priblizno 195 m nove lokalne ceste (LC 373071), ureditev dostopne ceste
(JP594281), ukinitev obstojecega nivojskega prehoda (NPr 0,7) in izgradnjo nadvoza dolZine
20 m na regionalni Zelezniski progi st. 81 Trebnje-Sevnica. Projektna naloga obravnava
preloZitev lokalne cesta (LC 373071) od krizis¢a z javne poti (JP 594281) na nacin, da poteka
ob regionalni Zelezniski progi $t. 81 Trebnje-Sevnica (R81) po levi strani. Pri tem je potrebno
porusiti tri objekte. LC 373071 se tako od omenjenega kriZis¢a zacne vzpenijati in z nadvozom
cez R81 preckala enotirno progo Sevnica-Trebnje in se prikljucila na R2-424/1166 priblizno
na isti lokacijo kot je obstojece krizisce. S taksno resitvijo se lahko opusti obstojece nivojsko
krizanje R81, saj se v bodoce na obmocju poleg rasti prometa pricakuje Se vecje povecanje
prometa zaradi nastajanja nove poslovne cone na jugozahodnem delu mesta Sevnica med
ZelezniSko postajo Sevnica in reko Savo. Poleg nasStetega so predvidene Se sledece
prostorske ureditve v okviru projekta, ki so: prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih
in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav, ureditve obcestnega
prostora vkljuéno z rekultivacijo zemljis¢, ureditev povrsin za pesce (LC 373071), ureditev
kolesarske poti (povezava direktno na voziS€e obojestransko in enosmerno) in druge
potrebne ureditve za funkcioniranje projekta kot celota.

Elaborat o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbisca je izdelan na podlagi
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS st. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012,
92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 158/2020)) in Uredbe o preprecevanju in
zmanjsevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS st. 21/2011). V elaboratu so
predvideni ukrepi za preprecevanje in zmanjsevanje emisije delcev iz gradbisca, ki se
pojavljajo pri izvajanju predvidenih del in ukrepi za zmanjSevanje oziroma odpravo le teh.

Nameravana gradnja mora biti zasnovana tako, da se na najmanjSo moZno mero zmanjsa
oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost
nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjsa onesnazenje ali
zastrupljanje vode ali zemlje ter preprecuje napacno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih
ali tekocCih odpadkov in prisotnost vlage v delih objekta ali na povrsinah znotraj objekta.

Da bo zagotovljena optimalna varnost vpliva gradbis¢a na okolje, morajo biti ukrepi iz tega
elaborat upostevani v celoti. Investitor se lahko odloci tudi za dodatne ukrepe, ki niso
opredeljeni znotraj tega elaborat.

Objekt: KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA - preloZitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izven nivojskega kriZanja z Zeleznisko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici
St. elaborata: 2021/1-EM
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E.4. SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

a.) ZAKONI

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS st. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012,
57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 158/2020)

Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/2017, 72/2017, 65/2020)

Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, st. 75/2017)

Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, st. 33/2006, 41/2009, 97/2010,
56/2015)

b.) UREDBE IN PRAVILNIKI

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, st. 9/2011 in 8/2015)

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaZeval zunanjega zraka (Uradni list
RS, st. 48/2018)

Odredba o dolocitvi seznama tehni¢nih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z
najmanj stirimi kolesi) (Uradni list RS, st. 50/2011, 78/2014, 75/2017)

Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladis¢enje in pretakanje
bencina (Uradni list RS, $t. 36/2012in 21/2016)

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzrocajo onesnaZevanje okolja vecjega
obsega (Uradni list RS, st. 57/2015)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekocih
goriv (Uradni list RS, 8t. 64/2014)

Uredba o seZiganju odpadkov (Uradni list RS, st. 68/2008, 41/2009 in 8/2016)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih
(Uradni list RS, st. 83/2005)

Uredba o odlagaliscih odpadkov (Uradni list RS, st. 10/2014, 54/2015, 36/2016,
37/2018)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS st.
34/2008)

Uredba o obdelavi odpadkov v premicnih napravah (Uradni list RS st. 34/2008)

Uredba o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS St.
21/2011)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS st. 34/2008)

Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri
vzdrZzevalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki
vsebujejo azbest (Uradni list RS st. 60/2006)

Uredba o arzenu, kadmiju, Zivem srebru, niklju in policiklicnih aromatskih
ogljikovodikih v zunanjem zraku (Uradni list RS, st. 56/2006)

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, §t. 43/2018)

Objekt: KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA - preloZitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev

dostopne ceste JP594281 ter izven nivojskega kriZanja z Zeleznisko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici
St. elaborata: 2021/1-EM
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- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, st. 55/2011, 6/2015
in 5/2017)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz
nepremicnih virov onesnaZevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, st.
105/2008)

- Pravilnik o emisiji plinastih onesnazeval in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem,
namenjenih za vgradnjo v ne-cestne premicne stroje (Uradni list RS, St. 54/2011,
38/2012in 28/2014)

- Pravilnik o gradbiscih (Uradni list RS, $t. 55/2008, 54/2009)

- Pravilnik o razvrscanju, pakiranju in oznacevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, St.
35/2005, 54/2007, 88/2008, 6/2014)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, st. 101/2004)

- Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Uradni list
SFRJ, §t. 17/1966)

- Pravilnik o kriterijih za doloCitev vodovarstvenega obmocja (Uradni list RS, St. 64/2004,
5/2006, 58/2011 in 15/2016)

c.) STANDARDI IN DIREKTIVE
- SIST EN 12341:2014 - Zunaniji zrak - Standardna gravimetrijska metoda za dolocevanje
masne koncentracije frakcije lebdecih delcev PM; ali PM_5
- Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta In Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti
zunanjega zraka in CistejSem zraku za Evropo

Objekt: KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA - preloZitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izven nivojskega kriZanja z Zeleznisko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici
St. elaborata: 2021/1-EM

Stran: 7/30
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E.5. OPIS GRADBISCA (STROKOVNI DEL)

E.5.1. OPIS
Elaborat obravnava vpliv izvedbe preloZitev lokalne ceste z oznako LC 373071, ki bo
omogocala izvedbo izven nivojskega preckanja regionalne Zelezniske proge St. 81 Sevnica-
Trebnje. Gradnja predvidenega nivojskega prehoda je predvidena kot znaten poseg v prostor,
kjer bo med gradnjo obcasno prihajalo do povecane onesnaZenosti zraka zaradi rusenja,
izkopov, prevozov, odlaganja, ponovnega razprostiranja humusnega in nosilnega materiala
ter zaradi gradnje cestne infrastrukture, nasipov, podpornih konstrukcij in premostitvenih
objektov. Gradnja bo neposredno vplivala na kakovost zraka na gradbiséu, na obmocjih ob
gradbiScu ter ob gradbiscnih in transportnih poteh in sicer:

-z izpusnimi plini gradbene mehanizacije, delovnih naprav in transportnih vozil,

- sprasenjem z obmocja zacasnih gradbiscnih naprav,

- sprasenjem z gradbiscnih platojev in transportnih poti,

- zizvajanjem drugih delovnih operacij (brusenje, rezanje, razbijanje).

Povecan vpliv na kakovost zraka je pricakovan med rusitvami in gradnjo, ko se bodo
povecane emisije delcev PM;, zaradi prasenja z odprtih delov gradbis¢, lokacij za vnos viskov
izkopnega materiala v tla in s transportnih poti, v manjsi meri pa tudi emisije drugih
onesnaZeval zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in transportnih sredstev, pri ¢emer
bo vpliv med gradnjo neposreden in daljinski kakor tudi kratkotrajen. Najvecje emisije
prasnih delcev in s tem zaprasevanje okolice je pri¢akovati v asu rusitev, izkopov ob suhem
in vetrovnem vremenu ter pri prevozih gradbenega materiala po gradbis¢nih in drugih
transportnih poteh. V okolici gradbis¢ na kakovost zraka praviloma pomembno vplivajo le
emisije delcev PM;;, medtem ko emisije ostalih onesnaZeval ne povzrocajo obcutnega
povecanja onesnaZenosti.

Zaradi rusitvenih, zemeljskih in gradbenih del se bo med gradnjo predvidene kolesarske
trase povecalo prasenje z obmocja gradbiSca ceste in sicer:
- zneutrjenih dovoznih in gradbiscnih poti,
- zzacCasnih odlagalis¢ razsutega materiala (emisije delcev PMy),
- z obmodja zacasnih gradbiscnih naprav (drobilniki), ipd.,
- zaradi uporabe gradbene mehanizacije in transportnih sredstev (emisije duSikovih
oksidov, delcev PM;q in hlapnih organskih spojin).

Do lokacije delovis&a je predviden dostop preko obstojecega uvoza iz »Smarske ceste, ki
poteka na severni strani predvidenega posega in obstojeCe »Hermanove ceste« na juzni
strani predvidenega posega.

Objekt: KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA - preloZitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
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LOKALNA CESTA

Obstojeca lokalna cesta LC 373071 se od regionalne ceste R2-424/1166 Bostanj-Oresje
odcepi v trikrakem krizis¢u, ki se nahaja tik pred nadvozom cez dvotirno elektrificirano
glavno progo st. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana (na nadaljevanju G10). V letih 2017/2018 je bila
izvedena rekonstrukcija omenjenega nadvoza, ki ima v smeri proti centru Sevnice na levi
strani obnovljen in nekoliko razsirjen hodnik za pesce. Trikrako kriZis¢e ima situativno in
niveletno zelo neugodno pozicijo. Regionalna cesta R2-424/1166 se proti kriziS¢u dviguje, na
obmodju samega kriziS¢a pa poteka v ostrem leve kroZnem loku in se izravna le toliko, da
preko rekonstruiranega nadvoza precka progo st. 10, za tem pa sledi nasprotni kroZni lok.
Lokalna cesta LC 373071 se od obmocja kriZisca hitro spusti za ca 6 m in na oddaljenosti
pribliZno 150 m od kriZis¢a nivojsko precka regionalno Zeleznisko progo $t. 81 Sevnica-
Trebnje (v nadaljevanju R81) v nivojskem prehodu NPr 0,7 (Sevnica 1) v km 0+669. Na
obravnavanem obmocju se poleg Ze omenjene Zelezniske in cestne infrastrukture nahaja Se
JP 594281, ki se prikljucuje na LC 373071 za omenjenim nivojskim prehodom. Poleg tega pa
Se makadamska, nekategorizirana, dostopna cesta, ki se prikljucuje na LC 373071, pred

omenjenim nivojskim prehodom preko R81.

vvvvv

LC 373071 z JP 594281. Gre za trikrako krizis¢e »T« oblike. Pri katerem ni posebnih pasov za
posamezne zavijalce. V smeri pogleda iz neprednostnega kraka (JP 594281) proti kriZiS¢u se
desna izvozno-uvozna krivulja pusti obstojeca. Na levi strani pa se uredi izvozno-uvozna
krivulja radijev 2:1:3. Pri tem znasa najmanjsi radij 9 m.

Socasno z izgradnjo predvidenih ureditev, je predvidena tudi postavitev nove vertikalne in
horizontalne signalizacije.

Na vozis¢u preloZene lokalne ceste se predvidijo debeloslojne (vroca plastika) talne oznacbe,
bele barve, debelina nanosa do 3 mm, strojne izvedbe. Na sveZe oznake se posuje 200 g/m2
odsevnih steklenih kroglic.

Izvedejo se prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
infrastrukturnih objektov, vodov in naprav, vodnogospodarskih ureditev ter ureditve
obcestnega prostora vkljucno z rekultivacijo zemljisc.

V okviru predmetnega projekta nacrtovani posegi in ureditve posegajo na naslednja
zemljis&a, ki so vsa del katastrske ob&ine 1380 Smarije, in sicer: 863/61, 863/60, 883/4,
883/1, 883/3, 146/2, 146/1, 145/1, 145/2, 4, 2, 5/1, 5/2, 885, 1, 871/4, 871/7, 886, 876/9. Od
nastetih zemljis¢ s pripadajocimi parcelnimi Stevilkami sta posebej izpostavljeni parceli St. 2
in 4, saj gre za zemljis¢i, ki sta po dejanski rabi kmetijska zemljiS¢a z bonitetno oceno nad
50. Na parceli §t. 2 (k.0. 1380 Smarje, velikosti 1.500,00 m?) je predviden poseg v velikosti
637,00 m?, kar znasa 42,47 %. Na parceli 3t. 4 (k.0. 1380 Smarje, velikosti 4.217,00 m?) je
predviden poseg v velikosti 1.780,00 m?, kar znasa 42,21 %.

NIVOJSKI PREHOD
Na progi $t. 81 Sevnica — Trebnje se trenutno nahaja nivojski prehod NPr 0.7 v km 0+669.
Skladno z gradnjo objekta »Komunalno opremljanje v PC Sevnica - PreloZitev ceste
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LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter
izvennivojski krizanje z ZelezniSko progo St. 81 Sevnica — Trebnje v Sevnici« je predvidena
gradnja novega cestnega nadvoza nad regionalno Zeleznisko progo st. 81 Sevnica — Trebnje.
Po izgradnji nadvoza in ureditvi prikljucnih cest se bo lahko izgradil tudi nivojski prehod NPr
0.7 v km 0+664. V okviru nacrtovane gradnje bodo med drugim izvedene vse potrebne
prestavitve oziroma zascite tangiranih komunalnih vodov in Zelezniskih naprav.

Predmet tega projekta bo ukinitev enega nivojskega prehoda na regionalni Zelezniski progi
st. 81 Sevnica — Trebnje na postaji Sevnica in sicer NPr 0.7 v km 0+664. Obstojece
zavarovanje NPr bo potrebno ukiniti. Zaradi tega bo potrebno demontirati polzapornice s
temelji, cestne signale s temelji, izklopne elemente in omaro nivojskega prehoda s temeljem.
Potrebni bodo tudi posegi v relejni prostor in postavljalo mizo na Zelezniski postaji Sevnica.
Resitev je izdelana v skladu z vsemi Zelezniskimi in drugimi predpisi. ObstojeCe zavarovanje
NPr 0.7 mora delovati do trenutka, ko bo promet speljan preko novozgrajenega nadvoza nad
ZelezniSko progo in bo onemogocen dostop vozilom na NPr. V trenutku, ko bo promet
speljan preko novozgrajenega nadvoza preko Zelezniske proge in bo fizicno onemogocen
promet preko NPr, se lahko pri¢ne z izgradnjo NPr 0.7. Potrebno bo prekiniti povezave v
Zelezniski postaji za javljanje NPr 0.7 na postavljalni mizi v postaji Sevnica (mozaik NPr z
javljanji cestnih signalov in zapornic). V relejnem prostoru bo potrebno izgraditi relejno
skupino odvisnosti 465 414 150 in predelati sledilne tokokroge tako, da bo postajna ERSV
naprava delovala nemoteno, kljub odstranitvi nivojskega prehoda NPr 0.7. Ko bo koncana
prekinitev povezav med postajo Sevnica in NPr 0.7 bo potrebno prekiniti vse kable na
prikljucnih letvicah v omari NPr 0.7, ki potekajo do zunanjih naprav (cestni signali, pogoni
polzapornic, izklopni kontakt, lokalno delo, povezave s postajo Sevnica). Prekine se tudi
energetski kabel za napajanje NPr 0.7 iz kabelske omare KO 546.

Po koncanih demontaZnih delih bo potrebno rusiti oziroma odstraniti Se dva temelja cestnih
signalov, dva temelja polzapornic, odstranitev omare NPr in rusenje temelja omare NPr ter
odvoz na deponijo. Povrsino je potrebno primerno urediti in zatraviti.

Ob ZelezniSki progi St. 81 Sevnica — Trebnje potekajo SVTK vodi po desni strani proge. V
zemeljski trasi poteka kabel SPZ 12 x 0,9 med obstojecim CPr1 in CPr2. Ravno tako po desni
strani proge poteka zemeljska trasa GSM-R kablov. Pred pri¢etkom gradnje je potrebno obe
trasi zakoliciti in vidno oznaciti. V ¢asu gradnje je potrebno preprediti prevoz preko tras s
tezko gradbeno mehanizacijo.

Preko vozis¢a do stanovanjskega objekta (rob parcele) v profilu P11 se zgradi nadomestna 1
x 2 cevna kabelska kanalizacija iz PVC cevi @110mm. V casu gradnje je potrebno prepreciti
prevoz preko tras s tezko gradbeno mehanizacijo.

Obstojeci svetilki se odklopita ter demontirata skupaj z vso pripadajoco opremo. Projektirana
razsvetljava se navezuje na obstojeCo svetilko predvideno v sklopu izgradnje kroZisc¢e med
profilom P1 in P2. Ob vsaki svetilki je postavljen kabelski jasek fi 0,8m. Pri nadvozu cez
ZelezniSko progo je potrebno pripraviti sidris¢i za kandelabra z ustrezno pritrdilno plosco
viSine 10m ter jaSek na objektu.

Obstojeci NN prostozracni vod je potrebno zaradi rusitve objekta odstraniti. Prostozracno
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NNO je izvedeno s kablom X00-A 4x16 do objekta kateri se zaradi preureditve cestisca
porusi. Pred rusitvijo je potrebno odklopiti napajanje in demontirati NN vod. Pred odklopom
obstojecega NN voda je potrebno lesen nosilni drog ustrezno sidrati. Odklopiti je potrebno
napajanje cestnih svetilk v kriziscu.

NADVOZ v km 0+761

Nadvoz cez regionalno Zeleznisko progo St. 81 Sevnica-Trebnje se nahaja v km 0+041,11
lokalne ceste LC 373071 te v km 0+761 regionalne Zelezniske proge S. 81 Sevnica-Trebnje
(presecisce osi). Kot med osjo ceste in Zeleznice znasa 62°.

Nadvoz je samostojen objekt, ki je staticno zasnovan kot okvir preko enega polja. Stati¢ni
razpon objekta znasa 20,0 m.

Na osnovi predhodnih usmeritev, zasnove objekta in projektnih vplivov je predvideno plitko
temeljenje. Sirina temelja znada 4,50 m. Pri oporniku v osi 1 je predvidena zamenjava
temeljnih tal, glin in meljev, v debelini cca. 1,00 m. Temeljenje je predvideno v sloju prodov.
Podporno konstrukcijo predstavljata dva krajna opornika. Steni krajnih opornikov imata
konstantno debelino 1,00 m in sta elasti¢no vpeti v prekladno konstrukcijo. ViSina sten
opornikov znasa 8,20 m. Na krajna opornika so na obeh straneh objekta prikljucena
konzolna krila debeline 50 cm. Krila so vzporedna osi deviacije in segajo do konca konzolnih
delov krajnih opornikov, v dolZini 4,00 m, v nadaljevanju so preko dilatacijske rege z zobom
predvideni krilni zidovi.

Vsi Stirje krilni zidovi so zasnovani kot armirano betonski zidovi in predstavljajo podaljSke
krilnih zidov. Za vsak posamezni opornik sta krilna zidova plitvo temeljeni na skupni temeljni
plos¢i. Konzolni del posameznih krilnih zidov znasa 4,00 m.

Dolzina krilnih zidov pri oporniku v osi 1 znasa 8,50 m in 3,90 m. Krilna zidova v sklopu
opornika v osi 2 sta dolzine 12,50 m. Vsi zidovi so zakljuéeni s 4,00 m konzolnimi krili,
debeline 50 cm. Na stiku s podporno konstrukcijo so krilni zidovi zakljuceni z dilatacijsko
rego z zobom, katera preprecuje horizontalne diferencne pomike med posameznimi
elementi.

Prekladna konstrukcija je zasnovana kot armirano betonska plos¢a. ViSina prekladne
konstrukcije se spreminja od 1,40 ob vpetju v podpore do 0,70 m na sredini razpona/ v polju.
Dolzina konzol je 2,00 m ter 2,00 — 2,32 m od roba nosilca, debelina konzol pa se spreminja
od 0,35 m ob vpetju v nosilec do 0,23 na prostem robu. Sirina plo¢e znasa 5,80 m. Bocne
povrsine so vertikalne. Celotna Sirina prekladne konstrukcije je 9,80 - 10,12 m, Sirina skupaj
z robnimi venci pa 10,50 - 10,82 m.

E.5.2. ZAKONSKO DOVOLJENA MEJNA MERILA

Mejne koncentracije in dovoljeno Stevilo preseganj mejnih vrednosti onesnaZevalcev zraka
Zveplov dioksid SO, ogljikov monoksid CO, svinec, dusikov dioksid NO2, benzen, delci PMyg in
PM. s po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka ter mejne koncentracije benzo(a)pirena, arzena,
kadmija in niklja v frakciji PM;, po Uredbi o arzenu, kadmiju, Zivem srebru, niklju in
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policiklicnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku, so prikazani v spodnji tabeli.

OnesnaZevalo Kazalnik 1-urna 8-urna dnevna letna
Zveplov dioksid mejna koncentracija pg/m3 350 " / 125 /
[SO;] dovoljeno $t. presegan; 24 / 3 /
Ogljikov monoksid ,

[CO] mejna koncentracija mg/m / 10 / /
Svinec

[Pb] mejna koncentracija pg/m3 / / / 0,5
DuZikov dioksid mejna koncentracija pg/m3 2007 / / 40
[NO,] dovoljeno 3t. presegan;j 18 / / /
Benzen ,

[CsHel mejna koncentracija yg/m / / / 5
Ozon mejna koncentracija pg/m3 180/240(3) 120 / /
[0y] dovoljeno 3t. preseganj / 25 / /
Delci mejna koncentracija pg/m3 / / 50 40
[PM,q] dovoljeno $t. presegan;j / / 35 /
Delci

[PM,:] mejna koncentracija pg/m3 / / / 25
Benzo(a)piren

[CoH12] ng/m3 / / / @
Arzen

[As] ng/m3 / / / 6"
Kadmij

[Cd] ng/m3 / / / 5 ¢
Nikelj

[Ni] ng/m’ / / / 20
Opomba:

1. za urno koncentracijo ozona sta predpisani opozorilna (180 pg/m?) in alarmna vrednost (240 pg/m3),
2. za povprecno triurno koncentracijo SO: je predpisana alarmna vrednost 500 pg/m?,

3. za povprecno triurno koncentracijo NO: je predpisana alarmna vrednost 400 pg/m3,

4. ciljna vrednost za celotno vsebnost v frakciji PM1o povprecno v enem koledarskem letu.

E.5.3. METODOLOGIJA OPREDELITVE VPLIVOV POSEGA

Metodologija za ocenjevanje vpliva na kakovost zraka med gradnjo in med obratovanjem
posega je dolocena na podlagi pricakovanih sprememb kakovosti zraka v vplivnem obmocju.
Za vrednotenje vpliva je uporabljena petstopenjska lestvica, ki je predstavljena v spodnji
tabeli.
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Opis vrednotenja vplivov Opis
Vpliv je pozitiven Poseg bo pozitivno vplival na okolje.
Vpliva ni Poseg ne bo imel vplivov na okolje. Posledice vplivov na posamezna

podrocja okolja so zanemarljive oz. jih ni. Ni pricakovati oz. ni
zaznanih prekoracitev oz. krsitev zakonskih parametrov.

Vpliv je majhen oz. ne bistven Fizicna sprememba in/ali kakovost prizadetega podrocja okolja je
zaznavna, a majhna.

Posledice vplivov na okolje so majhne. Ni pri¢akovati 0z. ni zaznanih
prekoracitev oz. krsitev zakonskih parametrov.

Vpliv je ob upostevanju omilitvenih Vpliv na posamezno podrocje okolja je, bodisi zaradi obsega bodisi
ukrepov sprejemljiv zaradi kakovosti fizicne spremembe, izraZzen do te mere, da so
potrebni omilitveni ukrepi. Ob upostevanju in izvedbi omilitvenih
ukrepov se vpliv ustrezno omili, preprecijo se morebitne
prekoracitve zakonskih parametrov ali krsitve varstvenih reZimov.

Vpliv je nesprejemljiv oz. unicujoc Vpliv na posamezno podrocje okolja je uni€ujo€. Ni mogoce
prepreciti prekoracitev oz. krsitev zakonskih parametrov.

Povecan vpliv na kakovost zraka je pri¢akovan v ¢asu rusitev in med gradnjo, ko se bodo
povecale emisije delcev PMi, zaradi prasenja z odprtih delov gradbis¢, lokacij za vnos viskov
izkopnega materiala v tla in s transportnih poti, v manjSi meri tudi emisije drugih
onesnaZeval zaradi obratovanja gozdarske in gradbene mehanizacije ter transportnih
sredstev. Vpliv med izvajanjem del bo neposreden in daljinski ter kratkotrajen. Vpliv
obratovanja na oZjem obmocju ZelezniSkega tira bo neposreden in trajen, na SirSem vplivhem
obmodju pa bo zaradi spremembe prometnih tokov prisoten tudi daljinski vpliv.

E.5.4. OPIS PREDVIDENIH DEL

Trasa in objekti, ki so naCrtovani v sklopu ureditve kolesarske povezave se bodo gradili v ve¢
etapah in fazah. Glede na dolZino trase, nacrtovane ureditve ter razpoloZljiv prostor je
predvidena ureditev vec gradbis¢nih platojev. Izvedba gradbenih del in organizacija gradbisca
je predvidena na nacin, da bodo transporti materialov, ki bodo vgrajeni na obmodju trase in
objektov ter viski materialov poleg samih transportov po obmocju gradbisca v ¢im vecji meri
potekali po obstojeéem omreZju drZzavnih cest (LC / RC / GC). Glede na v nadaljevanju
navedeno bo prevozov materiala potekal po lokalni cest (LC373071) v smeri proti Bostanju.

Materiali, ki jih bo za izgradnjo nacrtovanih ureditev potrebno pripeljati na gradbisce in bodo
imeli najvedji oziroma pretezni deleZ v skupnem Stevilu transportov so:
kamniti materiali (vgradnja v nasipe in vozis¢ne konstrukcije),

asfalti (vgradnja v vozis¢ne konstrukcije)
betoni (vgradnja v objekte in podporne/oporne konstrukcije, prepuste)
jeklo (vgradnja v objekte in konzolne konstrukcije)
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Iz obmocja gradbis¢a na ustrezno urejena odlagaliS¢a bodo transportirani viski nevgrajenih
izkopnih materialov.

Opis predvidenih del zajema:

priprava delovis¢a, vkljucno z zavarovanjem gradbisca proti okolici skladno z izdelanim
varnostnim nacrtom in nacrtom ureditve gradbisca,

izvedba spodnjega ustroja ceste (odriv humusa, izkop, izvedba posteljice,...),

izvedba zgornjega ustroja ceste (SNP — spodnja nosilna plast, BZNP — bitumenizirana
zgornja nosilna plast, OZP - obrobna zaporna plast NNP — nevezana nosilna plast),
izvedba odvodnjavanja (koritnice, poZiralniki, kanalizacija),

izvedba ter deviacije cest, ki preckajo traso,

izvedba opreme in signalizacije (vertikalna signalizacija, talne oznacbe, varnostne
ograje,...),

izvedba avtobusnega postajalisca,

zasita in ureditev komunalnih vodov (elektro vodi, telekomunikacijski vodi, vodovodno
omrezje, meteorna kanalizacija / prepusti),

krajinska arhitektura,

cestna razsvetljava,

semaforizacija.

E.5.5. OPIS IZBRANIH - UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE
Izvedba del predvidenega posega je doloéena v skladu s terminskim planom po sledecem
zaporedju izvajanja:

pripravljalna dela,
rusitvena dala,

zemeljska dela,

ustroj ceste,

gradbena dela,
komunalna infrastruktura,
gradbeno obrtniska dela,
montaZna dela.

oprema.

Vsa dela se bodo izvajala v kombinaciji strojnega in roénega dela.
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E.6. UKREPI ZA PREPRECEVANJE IN ZMANJSEVANJE PRASENJA, KI SE BODO IZVAJALI PRI
GRADNJI

Emisija prasnih delcev na gradbiscu nastaja zaradi brusenja, rezkanja, vrtanja, klesanja,
vsipavanja, nasipavanja, odmetavanja, podiranja, lo¢evanja, rezanja, nakladanja, razkladanja,
grabljenja in transportiranja. Emisijo delcev v ¢asu gradnje (novogradnja) predstavljajo trdni
delci (PM - izraz za prah), ki so prisotni v zraku v dolo¢enem obdobju. V veliki vecini delcev je
glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko veZejo primesi kot so kovine, organska topila
ali ozon. Zdravju najbolj skodljivi so delci premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) um. Sestava
delcev je odvisna od izvora delcev. Velja, da se man;jsi in svetlejsi delci zadrzujejo v zraku dal]
casa. Vedji delci se zadrZujejo v okoliSkem zraku nekaj ur, medtem ko lahko manjsi delci
ostanejo v okoliskem zraku vec tednov in se navadno »sperejo« iz zraka Sele s padavinami.

EMISIJE 1Z GRADBISC

Za predvidena gradbisca je v skladu s smernico EMEP (EMEP/EEA Air pollutant emission
inventory guidebook 2009, 2.A.7.b Construction and demolition) uposStevan povprecni
emisijski faktor za delce PM10 1 kg/m?leto. Emisija je izratunana kot zmnoZek povrsine
odprtega gradbiSc¢a in povprecnega emisijskega faktorja, pri ¢emer je za oceno povprecne
dnevne in povprecne letne emisije upostevan c¢as gradnje in Stevilo dni, ko bo gradbisce
obratovalo. Za oceno emisij delcev PM10 in PM2,5 iz gradbis¢a so podane maksimalne urne
emisije, povprecne dnevne emisije ter povprecne letne emisije.

Pri izraunu je bilo upostevano, da v praksi gradbena mehanizacija obratuje s polno mocjo
najvec 75 % delovnega Casa.

Predvidena emisija delcev PM10:

Emisijski faktor (kg/m?leto) [EFpmio] 0,2
Predviden ¢as gradnje (dni) [d] 180
Maksimalne urne emisije (h/dan) [Mb-time] 10
Racunska povrsina vpliva gradbis¢a (m?) [Aaffected] 4900
Ucinkovitost ukrepov za nadzor emisij (-) [CE] 0,5
Indeks padavin-izhlapevanje (-) [PE] 55
Vrsta tal (%) [s] 29
Povprecna dnevna emisija (kg/dan) 188,8
Povprecna emisija v ¢asu gradnje (kg/¢as gradnje) 33976,6
Povprecna letna emisija (kg/leto) 68897,0
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Predvidena emisija delcev PM2,5:

Emisijski faktor (kg/m?leto) [EFpm2.5] 0,02
Predviden ¢as gradnje (dni) [d] 180
Maksimalne urne emisije (h/dan) [Mb-time] 10
Racunska povrsina vpliva gradbisca (m?) [Aaffected] 4900
Ucinkovitost ukrepov za nadzor emisij (-) [CE] 0,5
Indeks padavin-izhlapevanje (-) [PE] 55
Vrsta tal (%) [s] 29
Povprec¢na dnevna emisija (kg/dan) 18,9
Povprec¢na emisija v asu gradnje (kg/¢as gradnje) 3397,7
Povprecna letna emisija (kg/leto) 6889,7

EMISIJE 1Z ASFALTIRANIH POTI

Emisijski faktor delcev PM10 zaradi obratovanja asfaltiranih dovoznih poti je povzet po
smernici Buwal (Umwelt-materialien Nr. 127, Luft, Luftschadstoff Emissionen von
Strassenbaustellen, Teil ll: Aerosole und Partikel, 2001), pri ¢emer je uposStevano, da je
srednja neto teZa tovornih vozil 15 ton, njihova nosilnost pa 22 ton. Na emisijo najbolj vpliva
gostota melja na vozni povrsini. Gostota melja je odvisna od prometne obremenitve
gradbis¢ne in/ali dovozne ceste, od mozZnosti prenosa prahu na vozis¢e in od pogostosti
Cis€enja vozne povrdine. Pri izraunu je v povpreéju upostevana gostota melja 0,5 g/m?% Ta je
ob neupostevanju protiprasnih ukrepov v okolici navezav na gradbisc¢e lahko tudi vedja,
medtem ko na vedji oddaljenosti pade praktic¢no na nic.

Predvidena emisija delcev iz makadamskih poti PM10:

Emisijski faktor melja -makadam (g/m? [EMMemio] 0,88
Predviden ¢as gradnje (dni) [d] 180
Dolzina makadamske gradbiscne ceste (km) [La] 0,1
Dejanska povrsina gradbi$¢a (m?) [Ag] 4900
Prometna obremenitev gradbisca (vozil/dan) [Xd] 20
Povprecna dnevna emisija melja -makadam (g/vozilo) 0,35
Povprecna dnevna emisija v ¢asu gradnje (g/dan) 7,0
Povprecna emisija v ¢asu gradnje -makadam (g/dni) 1267,2
Povprecna letna emisija - makadam (g/leto) 2569,6

Predvidena emisija delcev iz asfaltnih poti PM10:
Emisijski faktor melja -asfalt (g/m?) [EMApPMiq] 0,5
Predviden ¢as gradnje (dni) [d] 180
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DolZina asfaltirane gradbis¢ne ceste (km) [La] 0,2
Dejanska povrsina gradbis¢a (m?) [Ag] 4900
Prometna obremenitev gradbisca (vozil/dan) [Xd] 20
Povprec¢na dnevna emisija melja -asfalt (g/vozilo) 0,40
Povprec¢na dnevna emisija v ¢asu gradnje (g/dan) 8,0
Povprec¢na emisija v Casu gradnje -asfalt (g/dni) 1440,0
Povprecna letna emisija -asfalt (g/leto) 2920,0
Skupna predvidena emisija delcev zaradi transporta PM10:

Dnevna emisija delcev, ki izvirajo iz transporta (g/dan) 2707,2
Letna emisija delcev, ki izvirajo iz transporta (g/leto) 5489,6

EMISIJE 1Z OBRATOVANJA PREMICNIH DROBILCEV

Emisijski faktor delcev PM10 zaradi drobljenja mineralnih surovin je izracunan skladno s
smernico EPA AP42, poglavje 11.19.2, Crushed Stone Processing and Pulcerized Mineral
Processing.

Predvidena emisija delcev iz obratovanja premi¢nih drobilcev PM10:
Mletje (suho) z filtri iz tkanine (SCC 3-05-038-11) [kg/Mg] 0,0169

Predvidena emisija delcev iz obratovanja premi¢nih drobilcev PM2,5:
Mletje (suho) z filtri iz tkanine (SCC 3-05-038-11) [kg/Mg] 0,0060

Mejne vrednosti

Mejne vrednosti za delce PM10 in PM2,5 doloca Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni
list RS, St. 9/2011), mejna dnevna vrednost za delce PM10 znasa 50 pg/m3, medtem ko
vrednost za delce PM2,5 znaSa 25 pg/m?.

Viri emisij delcev na gradbis¢u so:
Tockovni viri emisij:

rusenje,

brusenje, rezkanje ali klesanje gradbenih materialov,
betoniranje,
obdelava gradbenih odpadkov v premicnih napravah,....
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Razprseni viri emisij:

emisija delcev iz prometa po gradbiscnih poteh,
izkopavanje zemljine in njeno nakladanje,

transport zemeljskega izkopa,

pretovarjanje ali skladis¢enje gradbenega materiala,
ravnanje z gradbenimi odpadki,...

E.6.1. PREDVIDENE EMISIJE IZ GRADBISCA

Pri izvajanju izkopa, gradbenih in rusitvenih del, pri rezanju in obdelavi betona in asfalta je
pricakovati nastanek manjse koli¢ine prahu, ki izvira iz gradbenih del ter transporta izdelkov,
surovin in odpadkov. Predviden prah se bo Siril po okoliSki atmosferi, pri cemer je za
preprecevanje Sirjenja prahu potrebno upostevati ukrepe podane v nadaljevanju elaborata.

E.6.2. GRADBENI ODPADKI IZ DEJAVNOSTI IZVAJANJA INVESTICIJSKE GRADNJE
Odpadki investicijske gradnje:

so odpadki, ki jih povzroCi investitor z izvajanjem oziroma naroCilom raznih
investicijskih del (npr. odpadki iz rusitev obstojeCih objektov na trasi glavne ceste
[cestisca, jaski, kanali, elektricni drogovi, odpadni elektri¢ni in TK kabli], viski izkopov
zemljin,...),

za njihovo ustrezno ravnanje je odgovoren investitor, ki mora zagotoviti ustrezno
ravnanje z njimi predvsem s strani gradbenih izvajalcev,

nacrtovani morajo biti v Nacrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ko je izdelava le
tega potrebna,

o nastalih odpadkih na gradbiscu poroca investitor s Porocilom o nastalih gradbenih
odpadkih in o ravnanju z njimi.

E.6.3. GRADBENI ODPADKI IZ DEJAVNOSTI IZVAJANJA GRADBENIH DEL
Odpadki izvajalcev gradbenih del:

so odpadki, ki jih povzrodijo izvajalci gradbenih del z izvajanjem svoje proizvodne in
storitvene dejavnosti (npr. odpadni beton iz gradnje, odpadni les, odpadne kovine,
odpadne izolacije, odpadni elektricni in TK kabli,...),

za njihovo ustrezno ravnanje so odgovorni gradbeni izvajalci, kar je tudi njihov strosek,
nacrtovani morajo biti v Nacrtu gospodarjenja z odpadki v druzbi,

o letno nastalih odpadkih iz proizvodne dejavnosti izvajalca gradbenih del poroca
izvajalec Agenciji RS za okolje.
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E.6.4. ZAHTEVE ZA POSTOPKE MEHANSKE OBDELAVE NA GRADBISCU

Na gradbiscu se za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev na viru onesnaZevanja
zunanjega zraka na tockovnih virih vrtanja, rezanja, klesanja, razbijanje gradbenih materialov
in pri izvajanju del, pri katerih nastaja izrazita emisija delcev, se morajo izvajati naslednji
ukrepi:

- prepovedano je prasno usedlino odstranjevati s pihanjem, prasne povrsine distiti s
stisnjenim zrakom ali Cistiti na obmocju gradbisca s suhim pometanjem,

- prasne usedline je treba odstranjevati z vlaznim ali mokrim postopkom glede na zadnje
stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah ali
prasne usedline,

- prah je treba vezati na povrsinah materialov z vzdrZevanjem vlaZznosti materiala, na
primer z avtomatsko vodenim ali roénim vodnim Skropljenjem,

- pri premescanju in pretovarjanju je potrebno gradbene odpadke odmetavati z viSine, ki
ni vecja od viSine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevazanje gradbenih odpadkov.
Ce se tehni¢no ne da izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z vegjih vidin, kot je
viSina posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevazanje gradbenih
odpadkov, je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drée za gradbene odpadke, konce
padnih cevi pa je treba z manSetami povezati neprepustno za prah,

- uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov,

- gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevazZati v zaprtih ali pokritih posodah ali
zabojnikih,

- na gradbiscu je prepovedano gradbene odpadke z drugih gradbis¢ obdelovati s
postopki drobljenja, lomljenja ali mletja, vkljucno z obdelavo gradbenih odpadkov v
premicnih napravah,

- ruSenje ali razgradnjo je treba izvesti, Ce je tehnicno mozno, v velikih kosih, prah pa je
treba vezati na gradbeni material z mocenjem,

- pri odstranjevanju obstojecih objektov (cestisca, jaski, kanali) in instalacij, je treba
predvideti primerno alternativno vezavo prahu, kot je na primer moéno mocenje, za
preprecevanje Sirjenja prahu po oklici.

Na gradbiscih iz drugega odstavka 2. ¢lena Uredba o preprecevanju in zmanjSevanju emisije
delcev iz gradbis¢ je prepovedano gradbene odpadke obdelovati s postopki drobljenja,
lomljenja ali mletja z napravami, vklju¢no s premicnimi napravami za obdelavo gradbenih
odpadkov, &e niso opremljene za zajem in Cid€enje izstopnega zraka (filtriranje delcev). Ce
izstopni material vsebuje material zrnatosti z velikostjo manj kot 5 mm, je treba zagotoviti
zaprto skladiscenje tega materiala ter zajem in ¢iSCenje izstopnega zraka iz takega skladisca.

E.6.5. ZAHTEVE ZA GRADBENO MEHANIZACIJO IN DRUGE NAPRAVE, KI SO NA
GRADBISCU
Pri gradbenih delih, pri kateri nastaja izrazita emisija delcev je potrebno uporabljati gradbeno
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mehanizacijo in druge naprave, ki so:

na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu opremljene za
odsesavanje prahu,

zaprti viri prahu,

opremljene za vezavo prahu z mocéenjem.

Zahteve za gradbeno mehanizacijo

Ukrepi za zmanjsanje emisij izpusnih plinov gradbene mehanizacije zajemajo:

redno vzdrZevanje in pravilno gradbene mehanizacije,

tovorna motorna vozila se na gradbiS¢u ne smejo zadrzevati s prizganimi motorji,

lahka in teZka tovorna vozila za prevoz odpadnega materiala morajo ustrezati
predpisom, ki ureja ES-homologacijo in posami¢no odobritev motornih vozil.

Zahteve za motorje na kompresijski vzig, ki so na gradbiséu

Ce se na gradbi¢u uporablja gradbena mehanizacija ali druga naprava z vgrajenim motorjem
na kompresijski vZig z izhodno mocjo, vecjo od 19 kW, se ta gradbena mehanizacija ali druga
naprava lahko uporablja samo, ce:

je za motorje podeljena homologacija za tip motorja ali druZino motorjev stopnje IlIA
(skupina motorjev H, I, J in K) v skladu s predpisom, ki ureja emisijo plinastih
onesnazeval in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v
ne-cestne premicne stroje (za motorje mora investitor ob podpisu pogodbe za izvedbo
gradnje od izvajalcev pridobiti kopijo izjave, s katero je proizvajalec ali uvoznik ob
dajanju gradbene mehanizacije ali druge naprave na trg potrdil, da so vgrajeni motorji
izdelani v skladu s podeljeno homologacijo),

so motorji opremljeni s filtri za delce v izpusnih plinih motorjev, katerih ucinek
filtriranja delcev s premerom od 10 nm do 30 nm je najmanj 97% in 90% med
regeneracijo filtra (za motorje mora investitor ob podpisu pogodbe za izvedbo gradnje
od izvajalcev pridobiti izjavo o skladnosti filtra za delce, s katero proizvajalec ali
uvoznik gradbene mehanizacije ali druge naprave potrjuje, da je vgrajeni motor
opremljen s filtrom za delce s premerom od 10 nm do 30 nm in ucinkom filtriranja
najmanj 97% in 90% med regeneracijo filtra). Oznaka filtra za delce mora biti pritrjena
na gradbeno mehanizacijo ali drugo napravo na vidnem mestu, mora biti neizbrisna in
jasno Citljiva.

Za proizvajalca gradbene mehanizacije se Steje tudi oseba, ki je filter za delce vgradila v
gradbeno mehanizacijo ali drugo napravo.
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E.6.6. ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA ZMANJSEVANJE EMISIJ DELCEV NA
GRADBISCU

Na gradbis¢u je treba zaradi preprecevanja in zmanjSevanja razprsene emisije delcev

zagotavljati naslednje organizacijske ukrepe:

- zmanjSevati je treba koli¢ino skladiS¢enega gradbenega materiala in gradbenih
odpadkoyv,

- skladisceni gradbeni material je treba zaradi zmanjSanja prasenja prekrivati, vlaziti ali
zaslanjati pred vplivi vetra,

- naizvozih z gradbis¢nih cest oziroma izvozih z gradbisc na ceste za javni cestni promet
je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil,

- redno je treba distiti gradbiS¢ne ceste z ucinkovitimi napravami in stoji za strojno
pometanije stroji, ki ne povzrocajo prasenja oziroma z mokrim ciscenjem,

- v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojsnje popravilo poSkodovane
ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojSnje CisCenje, Ce se na izstopu
gradbisca onesnazi ali poskoduje,

- na gradbiscu je treba omejiti hitrost vozil na najve¢ 10 km/h, razen na gradbiscnih
cestah, ki so asfaltirane in stalno omocene,

- izvajalec mora zagotoviti, da se na gradbiscu nepokriti sipki gradbeni material ne
prevaza, skladisci ali pretovarija.

Izvajalec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni
material, ki povzroca prasenje, dovazajo na gradbisce ali odvaZajo z gradbiS¢a v transportnih
sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kaksen drug nacin, ki onemogoca prasenje.

E.6.7. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, Kl IZVIRAJO I1Z DOVOLJENJA GRADNJE
Ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbiscu

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbiscu je v celoti odgovoren investitor. Ustrezno
mora ravnati z zemeljskim izkopom in lo¢eno skladis&iti nastale odpadke.

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Potrebo izdelave nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki dolo¢a 5. clen Uredbe o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Oddaja gradbenih odpadkov

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov pooblas¢enim prevzemnikom.
Narocilo mora biti zagotovljeno pred zacetkom izvajanja gradbenih del. Za celotno gradbisce
lahko investitor pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene
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odpadke in pridobiva potrjene evidencne liste. Za manjSe koli¢ine gradbenih odpadkov iz
priloge uredbe lahko investitor oziroma izvajalec sam zagotovi odvoz v zbirni center (izjema).

Priprava za ponovno uporabo in obdelava gradbenih odpadkov

Investitor lahko sam pripravi doloc¢ene gradbene odpadke za ponovno uporabo na gradbiscu
brez okoljevarstvenega dovoljenja (zemeljski izkop, manjse koli¢ine gradbenih odpadkov iz
priloge uredbe,...), za ostale primere predelave na gradbiSc¢u potrebuje okoljevarstveno
dovoljenje, ki ga izda ARSO.

Porocilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi

Porocilo je potrebno izdelati, ce je bilo potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki. Porocilo je sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za
objekt.

E.6.8. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN S TEM POVEZANO ZMANJSEVANJU
EMISIJE DELCEV I1Z GRADBISCA

Pri gradnji predmetne drZavne kolesarske povezave je potrebno izvesti naslednje omilitvene

in zascitne ukrepe vezana na izvajanje del:

Zas(ite zraka:
- dosledno upostevati normative za emisije iz transportnih vozil in gradbenih strojev ter
naprav, predvsem z dobrim vzdrZevanjem in kontrolo mehanizacije,
- dovoz in odvoz gradbenega materiala ne izvajati v suSnem in vetrovnem vremenu
oziroma vlaziti nezascitene povrsine in izvajati pokrit prevoz sipkih materialov v takih
razmerah.

Zascite talin vode:

- glede na obmocje poteka kolesarske povezave (kmetijska polja, struga vodotoka,
gozd) se mora pri odstranjevanju vrhnjih slojev materiala (humus, glina) upostevati tudi
moZnost pojava eventualne kontaminirane zemljine, ki jo je potrebno v celoti odstraniti
in deponirati na ustrezni deponiji, v primeru onesnaZenosti zemljine z nevarnimi
odpadki pa jo je potrebno odstraniti in deponirati kot nevaren odpadek. Material za
nasipanje mora biti brez Skodljivih primesi,

- gradbeni stroji in transportna vozila za odvoz in dovoz z gradbi$¢a morajo biti tehni¢no
brezhibni, da ne bi priSlo do kontaminacije tal in vode, vzdrZevanje pa se mora izvajati
izven gradbisca.

Objekt: KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA - preloZitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izven nivojskega kriZanja z ZelezniSko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici
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Varstva pred hrupom:
- v Casu izgradnje predvidene kolesarske povezave je potrebno upostevati dolocila
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 43/2018).

E.6.9. SPREMLJANJE STANJA MED GRADNJO

Spremljanje kakovosti zraka med gradnjo (monitoring) je temeljni ukrep za zmanjsanje
emisije snovi (trdnih delcev) v zrak z obmocja posameznega gradbis¢a in pripadajocih
transportnih poti. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del,
ki je dolZzan zagotoviti, da meritve potekajo v Casu najvecCje intenzivnosti gradbenih del.
Casovni okvir in nacin izvedbe monitoringa morata biti usklajena z nacrtom posameznih
gradbenih del in morata zajemati:

- meritev koncentracije delcev PM;q na vec lokacijah v bliZini izvajanja del,

- tehnic¢no brezhibnost uporabljene mehanizacije in transportnih sredstev, pri cemer je
izveden nadzor nad emisijami gradbene mehanizacije in zacasnih gradbiS¢nih naprav
(premicni drobilnik,...) na obmocju gradbisca,

- nadzor ukrepov za omejevanje prasenja na gradbiS¢u, zacasnih odlagalis¢ih in na
dovoznih cestah na obmocje gradbisca (vlazenje odkritih povrsin, ¢iS€enje prevoznih
sredstev, prekrivanje sipkih tovorov med transportom,...).

E.6.10. TERMINSKI PLAN

Terminski plan za obravnavani poseg Se ni dokonéno potrjen, pri ¢emer je zakljucek del
predmetne faze predviden v letu 2022 (predviden cas izvajanja del = 10 mesecev). Dela se
izvajajo lahko istocasno z zagotavljanjem locitve podrocja dela posameznih izvajalcev. Ob
dolocitvi izvajalca bosta investitor in izvajalec izdelala terminski plan ter dolocila vse rokovne
faze dela predvidene v terminskem planu.

E.7. GRADBENA MEHANIZACIJA IN DRUGE NAPRAVE NA MOTORNI POGON Z NOTRANJIM
ZGOREVANJEM, KI SE BODO UPORABLJALE NA GRADBISCU

Kot gradbena mehanizacija in naprave na motorni pogon z notranjim zgorevanjem, bodo na
gradbiS¢u obcasno v uporabi gozdarski traktorji, tovornjaki, kopadi, buldoZerji, bagri,
nakladalniki, prekucniki, vilicarji, vibracijski valjarji, drobilci betona, motorne Zage, vibro
plosce, vibro nabijalci, dizel agregat in stroji za rezanje in vrtanje betona.

Stroji za zemeljska dela:
- lazji in teZji buldoZeriji,
- hidravli¢ni bagri na gosenicah in kolesih,

Objekt: KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA - preloZitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izven nivojskega kriZanja z Zeleznisko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici
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- bager s hidravli¢nim kladivom (pikamer),
- bager Zlicar,

- rovokopadi,

- stroji za rusitve.

Stroji za komprimiranje:
- vibracijski valjarji,
- gumi valjarji,
- vibro nabijala.

Izgradnja premostitvenih objektov:
- avtodvigalo,
- avto-mesalec in avto-Crpalka,
- mehanizacijo za izkop in zlaganje fasadnega kamenja,
- vrtalne garniture za izdelavo uvrtanih pilotov in geotehnicinih sider.

Zacasne gradbiSc¢ne naprave
- premicni drobilnik.

Transport:
- prekucniki,

- kamioni nosilnosti do 20 ton (volumen do 9 m3).

Transport materiala za potrebe gradnje bo potekal po javnem cestnem omreZju ter po
zacasnih gradbis¢nih poteh in gradbisénih prikljuckih. Transportne poti bodo povezovale
gradbis¢a s posameznimi lokacijami za vnos ali odvzem materiala ter z betonarnami.
Transportne poti so dolocene tako, da se kar najbol;j izogibajo lokalnim cestam skozi naselja
ter v najvecji mozni meri izkori$¢ajo obstojece drZzavno cestno omrezje.

Glede na specificna dela na gradbiS¢u bodo izvajalci uporabljali Se sledec¢o gradbeno
mehanizacijo (v nadaljevanju), katere seznam izvajalci gradbenih del dopolnijo skladno z
zahtevami tretje alineje 9. ¢lena Uredbe o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz
gradbiS¢ pred zacetkom gradnje. Primer je podan v nadaljevanju, pri ¢emer izvajalci evidenco
vodijo kot prilogo temu nacrtu.

Objekt: KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA - preloZitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
dostopne ceste JP594281 ter izven nivojskega kriZanja z Zeleznisko progo $t. 81 Sevnica-Trebnje v Sevnici
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Naziv gradbene
mehanizacije (motorni
pogon z notranjem
zgorevanjem)

Oznaka motorja z
notranjim
zgorevanjem

ali

Tip motorja /
druZina motorjev
stopnje IlIA

Vgrajen je filter za
delce izpusnih
plinov motorjev
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E.8. GRADBENA MEHANIZACIJA IN DRUGE NAPRAVE, KI SE BODO UPORABLJALE NA
GRADBISCU IN KATERIH UPORABA POVZROCA IZRAZITO EMISIJO DELCEV

Kot gradbena mehanizacija in naprave, ki se bodo uporabljale na gradbiscu in katerih
uporaba povzroca izrazito emisijo delcev, bodo na gradbis¢u ob¢asno v uporabi motorne
Zage, pnevmatska kladiva, elektri¢na udarna kladiva, stroji za rezanje in vrtanje, stolpni
Zerjavi, gradbena dvigala, drobilci betona, bagri, buldoZerji, vibracijski valjarji, nakladalniki in

prekucniki.

Glede na specificna dela na gradbiS¢u bodo izvajalci uporabljali Se sledec¢o gradbeno
mehanizacijo (v nadaljevanju), katere seznam izvajalci gradbenih del dopolnijo skladno z
zahtevami tretje alineje 9. ¢lena Uredbe o preprecevanju in zmanjsevanju emisije delcev iz
gradbiS¢ pred zacetkom gradnje. Primer je podan v nadaljevanju, pri ¢emer izvajalci evidenco
vodijo kot prilogo temu nacrtu.

Naé&in zmanj$evanja prasenja (okrovu,
Naziv gradbene mehanizacije in drugih naprav mocenje, zajemanje, odsesavanje ali drug
na€in odprasevanja)
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E.9. TOVORNA VOZILA ZA DOSTAVO GRADBENEGA MATERIALA IN ODVOZ GRADBENIH

ODPADKOV

Za dostavo gradbenega materiala in odvoz gradbenih odpadkov bodo izvajalci uporabljali
transportna vozila namenjena za prevoz sipkega materiala (kesoni), ki bodo za preprecitev
Sirjenja prahu v okolico gradbisca prekriti s protiprasnimi pregradami iz PVC folije (ponjave)

pritrjene na konstrukcijo kesona.

Glede na specificna dela na gradbis¢u bodo izvajalci uporabljali Se slede¢o gradbeno

mehanizacijo (v nadaljevanju), katere seznam izvajalci gradbenih del dopolnijo skladno z
zahtevami tretje alineje 9. ¢lena Uredbe o preprecevanju in zmanjsevanju emisije delcev iz
gradbiS¢ pred zacetkom gradnje. Primer je podan v nadaljevanju, pri ¢emer izvajalci evidenco

vodijo kot prilogo temu nacrtu.

Naziv tovornih vozil za dostavo gradbenega materiala
in odvoz gradbenih odpadkov

Uvrstitev vozil v emisijsko stopnjo v skladu
s predpisi, ki urejajo ES-homologacijo

Objekt: KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA - preloZitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev
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E.10.NACIN SKLADISCENJA SIPKEGA GRADBENEGA MATERIALA NA GRADBISCU TER
UKREPI ZA ZMANJSEVANJE PRASENJA ZARADI PREVOZA, SKLADISCENJA,
PRETOVARJANJA ALI UPORABE TEGA MATERIALA IN PRASENJA, KI GA POVZROCA
VETER

Gradbeni material bo na gradbisce pripeljan z dostavnimi vozili in tovornjaki. Material mora
biti zloZen tako, da je med voZnjo onemogocena prevrnitev tovora ali zdrs materiala iz vozila
oziroma razsutje sipkega materiala iz vozila med voZnjo. Razkladanje materiala se bo na
gradbiscu vrsilo strojno ali rocno. Zaradi preprecitve Sirjenja prahu je treba skrbeti za stalno
vlaZenje sipkega gradbenega materiala, ki se lahko prasi. Preprecuje se nenadzorovan
raznos gradbenega materiala z obmocja gradbisc¢a in odlagaliS¢ s prevoznimi sredstvi.

Ta ukrep zahteva:

- ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo cis¢enje pred voznjo na javne prometne
povrsine, prekrivanje sipkih tovorov,

- preprecevati je treba prasenje z odkritih delov gradbisca, prometnih in manipulativnih
povrsin in odlagalis¢ materiala. Ta ukrep zahteva skladis¢enje sipkega materiala,
vlaZenje ali prekrivanje tega materiala ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaZenje
prometnih in manipulativnih povrsin, s katerih se lahko nenadzorovano Sirijo prasni
delci, redno ciscenje prometnih povrsin na gradbiS¢u in javnih prometnih povrsin,
ureditev ¢im krajsih prevoznih poti za potrebe gradbis¢a ter sprotno rekultiviranje
obmocij velikih posegov (odlagalis¢, nasipov, vkopov),

- dovoz in odvoz gradbenega materiala na gradbisce naj se ne izvajata v suSnem in
vetrovnem vremenu,

- transport se naj izvaja s pokrivanjem sipkih materialov s ceradami in vlaZenjem,

- transportne poti je potrebno vlaZziti in redno Cistiti,

- prepreci naj se nepotrebno ¢akanje tovornih vozil s prizganim motorjem.

Ostali sipki material potreben za izvajanje gradnje bo skladiscen v plasti¢nih in papirnih vreca
in bo zasciten pred vremenskimi neprilikami (cement, apno, lepila,...). Lokacija mora biti
razvidna iz naCrta - ureditev gradbisca, priloge k varnostnemu nacrtu. Transport sipkega
materiala se mora izvajati z uporabo transportnih vozil namenjenih za prevoz sipkega
materiala.
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E.11.VRSTE IN POSTAVITEV POSOD ALI ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE, ZACASNO
SKLADISCENJE IN PREVOZ GRADBENIH ODPADKOV

Kolicino, vrste, postavitev posod ali zabojnikov za zbiranje, zacasno skladiscenje in prevoz
gradbenih odpadkov podrobno predpisuje dokument z naslovom »varnostni nacrt«
(elaborat), ki je sestavni del projekta za izvedbo (faza PZI). V grafi¢ni prilogi k varnostnemu
nacrtu z nazivom ureditev gradbisca so grafi¢no prikazane lokacije postavitev posod oziroma
zabojnikov za zbiranje gradbenih odpadkov in lokacije zacasnih skladis¢ gradbenih odpadkov.

Transport sipkega materiala mora biti izveden z uporabo transportnih vozil namenjenih za
prevoz sipkega materiala (kesoni) in skladno s poglavjem E.10. TOVORNA VOZIL ZA
DOSTAVO GRADBENEGA MATERIALA IN ODVOZ GRADBENIH ODPADKOV.

E.12.O0RGANIZACIJSKI UKREPI PRI POSTAVITVI POSOD ALI ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE,
ZACASNO SKLADISCENJE IN PREVOZ GRADBENIH ODPADKOV

Loceno zbiranje gradbenih odpadkov
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali zacasno
skladis¢ijo na gradbiscu tako, da ne onesnaZujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov
omogocen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo
predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za:
- loc¢eno zbiranje gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah,
- deponije morajo biti izvedene izven delovnega obmocja in skladno z organizacijo
gradbisca, ki jo izvede izvajalec del in skladno z varnostnim nacrtom,
- zabojniki, morajo biti taksni, da jih je moc odpreti in naloZiti material v njega brez
vmesnega prekladanja.

Prevzem in prevoz gradbenih odpadkov

Investitor mora zagotoviti narocCilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden se zacnejo
izvajati gradbena dela. Iz dokazil o narocilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna
vrsta gradbenih odpadkov, predvidena koli¢ina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov
gradbisca z navedbo pripadajocega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanasa prevzem
gradbenih odpadkov. Pogoj pri izbiri najugodnejSega zbiralca ali predelovalca gradbenih
odpadkov je, da je ponudnik vpisan v seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov
pri MOP - Agencija RS za okolje s klasifikacijsko Stevilko odpadkov.
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E.13.ZAHTEVE ZA DOVOZE IN IZVOZE VOZIL Z GRADBISCA TER 0 NACINU PRANJA KOLES IN
PODVOZJA VOZIL, KI ZAPUSCAJO GRADBISCE

Za potrebe gradbisca se predvidijo nove cestne komunikacije se ¢im manj novimi dovoznimi
potmi. Dovozi bodo ozki in s tem predstavljajo nevaren moment v smislu zagotavljanja
varnega dovoza za vozila in dostopa za zaposlene in bliznje lastnike parcel. Promet poteka
zunaj strnjenih stanovanjskih obmodij.

Upravljanje z vozili je dovoljeno samo voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni.
Pri voznji po gradbis¢u mora voznik upostevati navodila delovodje. Pred vklju¢evanjem na
javne prometne poti je voznik dolzan ocistiti kolesa in podvozje vozila od blata ali drugih
necistoc.

E.14.USKLAJENOST ELABORATA Z ZAKONODAJO

PRED ZACETKOM GRADNJE MORA IZVAJALEC DEL PREGLEDATI ELABORAT TER GA
USKLADITI Z ZAHTEVAMI 9. CLENA UREDBE 0 PREPRECEVANJU IN ZMANJSEVANJU
EMISIJE DELCEV I1Z GRADBISC.

E.15.RISBE

Risbe so sestavni del tega elaborata (priloga) in so umeSéene v nadaljevanju tega
dokumenta. Oznacene so s sledecimi oznakami:

List E.15 (1): UREDITVENA SITUACIJA
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